

| Objekt: 1726 | | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | | Seite 1 | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|----|------------|--------|
| Arbeitsgattung: BKP 22191 | | 8862 Schübelbach SZ | | | |
| NPK: 102 D/15 (V'20) | | BRIEFKASTENANLAGEN | | 16.05.2022 | |
| | | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 000 | Bedingungen | | | | |
| | Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015. | | | | |
| 100 | Besondere Bestimmungen (V'20) Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 120 | Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter | | | | |
| 121 | Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer. | | | | |
| .100 | Bauherr. | | | | |
| .110 | Vier Sterne Immobilien AG Tobelwiesstrasse 4 8309 Nürensdorf ZH | | | | |
| 123 | Planer, Berater. | | | | |
| .200 | Architekten. | | | | |
| .210 | MGA AG Architektur-Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 PF 301 8853 Lachen SZ Telefon +4155 451 60 90 Telefax +41 55 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch. | | | | |
| .220 | Örtliche Bauleitung. noch nicht bestimmt. | | | | |
| .300 | Bauingenieure. | | | | |
| .310 | IPB Planungen AG Kanalstrasse 7 9496 Balzers FL Telefon +423 388 08 48 Telefax +423 388 08 40 | | | | |
| 130 | Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts | | | | |
| 131 | Bezeichnung des Objekts. | | | | |
| .100 | Mehrfamilienhaus Kleinwiesstrasse 5 8862 Schübelbach SZ | | | | |
| 132 | Ort der Bauausführung. | | | | |

| Objekt: | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | Seite | 2 | |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------|-------|--------|
| | | 8862 Schübelbach SZ | | | |
| Arbeitsgattung: | BKP 22191 | BRIEFKASTENANLAGEN | 16.05.2022 | | |
| NPK: | 102 D/15 (V'20) | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 132.100 | Lage. | | | | |
| .110 | Gemeinde: Schübelbach SZ | | | | |
| | Ort, Strasse Nr.: | | | | |
| | Kleinwiesstrasse 5 | | | | |
| | 8862 Schübelbach SZ | | | | |
| | Parzelle, Kataster Nr. 790 | | | | |
| | Nach Plan: siehe www.mgaag.ch | | | | |
| | Höhe ü.M. m 430,90. | | | | |
| | Geländetopografie | | | | |
| | Eben. | | | | |
| 200 | Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 220 | Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte | | | | |
| 221 | Art des Ausschreibungsverfahrens. | | | | |
| .100 | Offenes Verfahren. | | | | |
| | Publikation in www.mgaag.ch . | | | | |
| | Bedingung für eine Arbeitsvergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB. | | | | |
| 222 | Teilangebote. | | | | |
| .100 | Teilangebote sind unzulässig. | | | | |
| 224 | Zuschlagskriterien. | | | | |
| .100 | Zuschlagskriterium | | | | |
| | Preis. | | | | |
| | Qualität. | | | | |
| | Der definitive Vergabeentscheid liegt ausschliesslich bei der Bewuherrin. | | | | |
| 225 | Verhandlungen. | | | | |
| .200 | Bauherr behält sich Abgebotsverhandlungen vor. | | | | |
| | Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax. | | | | |
| .300 | Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein. | | | | |
| 230 | Ausschreibungstermine, Auskünfte, Eingabeort, Eingabefristen | | | | |
| 233 | Begehungen. | | | | |
| .100 | Keine Begehung. | | | | |
| 235 | Sprache und Währung des Angebots. | | | | |
| .100 | Sprache: Deutsch. | | | | |
| | Währung: Schweizer Franken. | | | | |
| 236 | Ort und Frist für Einreichen des Angebots. | | | | |
| .100 | MGA AG | | | | |

| Objekt: 1726 | | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | | Seite | 3 |
|---------------------------|---|---------------------------------------|----|------------|--------|
| Arbeitsgattung: BKP 22191 | | 8862 Schübelbach SZ | | 16.05.2022 | |
| NPK: 102 D/15 (V'20) | | BRIEFKASTENANLAGEN | | | |
| | | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 238 | Eingabetermin: siehe Deckblatt. | | | | |
| .100 | Verbindlichkeit des Angebots. | | | | |
| 250 | Siehe AGB. | | | | |
| | Angebot, Beilagen | | | | |
| 251 | Eingabeform des Angebots. | | | | |
| .100 | Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck. | | | | |
| 252 | Beilagen des Unternehmers zum Angebot. | | | | |
| .100 | Mit dem Angebot einzureichen. | | | | |
| .110 | Firmenporträt. | | | | |
| .200 | Referenzen. | | | | |
| .210 | Auf späteres Verlangen einzu- reichen. | | | | |
| .210 | Technischer Bericht. | | | | |
| 260 | Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt. | | | | |
| | Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer | | | | |
| .200 | Der Unternehmer ist verpflich- tet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Aus- schreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen. | | | | |
| 261 | Varianten. | | | | |
| .300 | Varianten sind unter Einhal- tung folgender Bedingungen erlaubt: | | | | |
| | Grundangebot ist mit einzu- reichen. | | | | |
| | Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren. | | | | |
| 270 | Sicherheitsleistungen | | | | |
| 271 | Vom Bauherrn verlangte Sicher- heitsleistungen. | | | | |
| .100 | Für die Erfüllung des Ver- trags. | | | | |
| .110 | Solidarbürgschaft. | | | | |
| | Detail siehe AGB. | | | | |
| .200 | Für Vorauszahlungen. | | | | |
| .210 | Solidarbürgschaft. | | | | |
| .300 | Für die Haftung wegen Mängeln. | | | | |
| .310 | Solidarbürgschaft. | | | | |
| | Oder bei Bedarf Bargarantie. | | | | |
| .320 | Detailregelung gemäss AGB. | | | | |

| Objekt: | | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | | Seite | 4 |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------------------|----|------------|--------|
| Arbeitsgattung: | | BKP 22191 | 8862 Schübelbach SZ | | 16.05.2022 | |
| NPK: | | 102 D/15 (V'20) | BRIEFKASTENANLAGEN | | | |
| | | | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 300 | Oertliche Gegebenheiten | | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | | |
| 360 | Verkehrerschliessung der Bau- stelle | | | | | |
| 361 | Baustellenzufahrten über Strassen. | | | | | |
| .100 | Strassen, Fahrpisten und dgl. | | | | | |
| .110 | Strassentyp: öffentliche Strasse. Nebenstrasse (Kleinwiesstrasse). Es ist zu beachten, dass die Strassen durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen. Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren (siehe auch Planbeilagen). | | | | | |
| 370 | Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen | | | | | |
| 371 | Nutzung bestehender Parkplät- ze, Umschlag- und Lager- flächen. | | | | | |
| .100 | Parkplätze. | | | | | |
| .110 | Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen. | | | | | |
| R 379 | Baustelleneinrichtung des Unternehmers. Bauseits werden keine Einrich- tungen zur Verfügung gestellt. | | | | | |
| R .200 | Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt. | | | | | |
| R .300 | Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustellen- einrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten. | | | | | |

| Objekt: | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | Seite | 5 | |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------|-------|--------|
| | | 8862 Schübelbach SZ | | | |
| Arbeitsgattung: | BKP 22191 | BRIEFKASTENANLAGEN | 16.05.2022 | | |
| NPK: | 102 D/15 (V'20) | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 400 | Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 440 | Ableitungen, Bauabfälle | | | | |
| 442 | Bauabfälle behandeln und entsorgen. | | | | |
| .100 | Entsorgungskonzepte. | | | | |
| .110 | Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen. Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen. | | | | |
| 500 | Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 520 | Schutz von Personen und Objekten | | | | |
| 525 | Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich. | | | | |
| .100 | Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen. | | | | |
| 600 | Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 620 | Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm | | | | |
| 624 | Intensivbauphasen. | | | | |
| .100 | Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und einzuhalten. Bei Nichtein- | | | | |

| Objekt: | | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | | Seite | 6 |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------------------|----|------------|--------|
| | | | 8862 Schübelbach SZ | | | |
| Arbeitsgattung: | | BKP 22191 | BRIEFKASTENANLAGEN | | 16.05.2022 | |
| NPK: | | 102 D/15 (V'20) | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 630 | haltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500,00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen. Termine, Fristen | | | | | |
| 633 | Fristen und Termine. | | | | | |
| .100 | Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert. | | | | | |
| 650 | Streiterledigung | | | | | |
| 651 | Streiterledigung. | | | | | |
| .300 | Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March. | | | | | |
| 700 | Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen | | | | | |
| 720 | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk | | | | | |
| 721 | SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien. | | | | | |
| .100 | Es gelten die aktuellen Versionen. | | | | | |
| 730 | VSS-Regelwerk | | | | | |
| 731 | VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien. | | | | | |
| .100 | Es gelten die aktuellen Versionen. | | | | | |
| 740 | Normen und Regelwerke anderer Fachverbände | | | | | |
| 741 | Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl. | | | | | |
| .100 | Es gelten die aktuellen Versionen. | | | | | |
| R 790 | Behördliche Vorschriften | | | | | |
| R 791 | Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden. | | | | | |
| R .100 | Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl. | | | | | |

| Objekt: 1726 | | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | | Seite 7 | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|----|------------|--------|
| Arbeitsgattung: BKP 22191 | | 8862 Schübelbach SZ | | | |
| NPK: 102 D/15 (V'20) | | BRIEFKASTENANLAGEN | | 16.05.2022 | |
| | | Besondere Bestimmungen | | | |
| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 800 | Bauarbeiten, Baubetrieb | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 820 | Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten | | | | |
| 821 | Baumethoden und Bautechnik. | | | | |
| .100 | Für ganze Bauwerke. | | | | |
| .110 | Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten. Die Submissionsunterlagen sind zu beachten. | | | | |
| .300 | Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen. | | | | |
| 900 | Versicherungen, Administration | | | | |
| | Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 920 | Versicherungen Bauherr | | | | |
| 921 | Bauherren-Haftpflichtversicherung. | | | | |
| 922 | Bauwesenversicherung. | | | | |
| 930 | Versicherungen Unternehmer | | | | |
| | Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers. Unternehmer-Haftpflichtversicherung. | | | | |
| 931 | Unternehmer-Haftpflichtversicherung. | | | | |
| .100 | Versicherungsgesellschaft | | | | |
| | | | | | |
| | Deckungssumme Personenschäden | | | | |
| | Fr. | | | | |
| | Deckungssumme Sachschäden | | | | |
| | Fr. | | | | |
| | Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. | | | | |
| 940 | Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung | | | | |
| 941 | Rapportwesen. | | | | |
| .100 | Kontroll- und Rapportpflicht. | | | | |
| .110 | Tagesrapporte. | | | | |
| | Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden. Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift | | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Objekt: | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | Seite 8 |
| Arbeitsgattung: | BKP 22191 | 8862 Schübelbach SZ | |
| NPK: | 102 D/15 (V'20) | BRIEFKASTENANLAGEN | 16.05.2022 |
| | | Besondere Bestimmungen | |

| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-------|--------|
| 943 | zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen | | | | |
| .100 | Keine Verrechnung. | | | | |
| 944 | Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr. | | | | |
| .100 | Administrative Vorgaben. | | | | |
| .110 | Siehe AGB. | | | | |
| | Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag. | | | | |
| | Ausfertigung, Anzahl 1. | | | | |
| | Beilagen : | | | | |
| 947 | Ausmass, Rapporte gemäss AGB. Kostenbeteiligungen des Unternehmers. | | | | |
| .600 | Allgemeine AGB Abzüge 2%. | | | | |
| 950 | Bewilligungen, Behördenauflagen | | | | |
| 951 | Bewilligungen. | | | | |
| .100 | Vom Bauherrn eingeholt. | | | | |
| 952 | Behördenauflagen. | | | | |
| .100 | Sind vollumfänglich zu berücksichtigen. | | | | |
| 960 | Bauwerksdokumentationen | | | | |
| R 969 | Kontrollen und Qualitätsprüfungen. | | | | |
| R .100 | Baustoffe, Materialien und Produkte. | | | | |
| R .110 | Die angeforderten Kontroll-und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. | | | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Objekt: | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | Seite 9 |
| Arbeitsgattung: | BKP 22191 | 8862 Schübelbach SZ | |
| NPK: | 776 D/89 (V'20) | BRIEFKASTENANLAGEN | 16.05.2022 |
| BKP-Nr.: | 221.91 | Metallbaufertigteile: Ausstat-tungen | |
| | | Briefkastenanlagen | |

| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-------|--------|
| 000 | Bedingungen | | | | |
| | <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>. Lieferungen nach Norm SIA 118, Art. 10, sind inbegriffen, sofern im Leistungsverzeichnis nicht abweichende Regelungen formuliert sind.</p> | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 776D/1989. Metallbaufertigteile: Ausstat-tungen (V'20) | | | | |
| 010 | Vorschriften | | | | |
| 011 | Normen, Empfehlungen und dgl. Als vereinbart gilt die am Vertragsdatum in Kraft stehende Ausgabe. | | | | |
| .100 | SIA-Normen. | | | | |
| .110 | Für die Ausführung der Arbeiten sind die geltenden SIA-Normen verbindlich; insbesondere gilt Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten". | | | | |
| 400 | Kästen, Garderoben, Gestelle und dgl. | | | | |
| 410 | Brief- und Ablagekästen | | | | |
| 412 | Gruppiertes Briefkasten. | | | | |
| .100 | Liegender Kasten. | | | | |
| .101 | Marke, Typ: | | | | |
| | | | | | |
| | Gruppe, | | | | |
| | Aussenmass mm | | | | |
| |X.....X..... | | | | |

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.91 Briefkastenanlagen

0.00

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Objekt: | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | Seite 10 |
| Arbeitsgattung: | BKP 22191 | 8862 Schübelbach SZ | |
| NPK: | 776 D/89 (V'20) | BRIEFKASTENANLAGEN | 16.05.2022 |
| BKP-Nr.: | 221.91 | Metallbaufertigteile: Ausstat-tungen | |
| | | Briefkastenanlagen | |

| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-------------|--|-------|----|-------|--------|
| 440 | <p>Kästen, Innenmass h1+h2xbxt, mm min. 100+150x250x350. Länge: Anzahl Kästen St. 12. Höhe: Anzahl Reihen St. 3. Sonnerie / Kamera (1 Kasten) und 11 Briefkästen. Mit Wetterschutz zum Aufstel- len im Freien. Für Wandanbau. Lieferung und Montage, inkl. sämtlichem Zubehör. Briefkasten: Mit Brief- und Ablagefach. Gehäuse, Material, Oberfläche: Front, Material, Oberfläche: Rückseite, Material, Oberfläche: Mit Zylinderausschnitt. Sonnerieplatte: Anzahl Taster St. 11. Mit Ausschnitt für Gegen- sprechanlage. Farbton NCS Code nach Wahl Architekt. Kästen</p> | 1 | St | | |
| 441 .001 | <p>Anschlag- bzw. Schaukasten. Marke, Typ: Anschlagkasten. Einbauort: Treppenhaus. Aussenmass hxbxt mmX.....X..... (min. 600x450x20). Für wettergeschützten Stand- ort. Material: Verglasungsart: Mit Zylinderschloss. Für Wandanbau. Lieferung und Montage. Kleinkasten. Marke, Typ:</p> | | | | |
| 442 .001 | <p>Kleinkasten. Marke, Typ:</p> | 1 | St | | |

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.91 Briefkastenanlagen

.....

| | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
| Objekt: | 1726 | MFH Kleinwiesstrasse - Schübelbach SZ | Seite 11 |
| Arbeitsgattung: | BKP 22191 | 8862 Schübelbach SZ | |
| NPK: | 776 D/89 (V'20) | BRIEFKASTENANLAGEN | 16.05.2022 |
| BKP-Nr.: | 221.91 | Metallbaufertigteile: Ausstat-tungen | |
| | | Briefkastenanlagen | |

| Position | Beschreibung der Arbeit | Menge | ME | Preis | Betrag |
|---|---|-------|----|-------|--------|
| 800 | Garagenkasten. Einbauort: Tiefgarage. Aussenmass mmX.....X..... Zweiflüglig. Mit Zylinderausschnitt. Tablare, Art, Material: Lieferung und Montage. Parkierungseinrichtungen | 1 | St | | |
| 810 | Gruppe 1 | | | | |
| 811 .500 .501 | Klammern für Fahrräder. Gruppierte Klammern mit Tra- verse, für Wandmontage. Marke, Typ: Gesamtlänge mm ca. 6'300. Mit Haltebügeln bei jeder 2. Klammer. Lieferung und Montage. | 1 | St | | |
| 813 .001 | Aufhängerechen hoch/tief, Haken mit Kunststoffüberzug. Marke, Typ: Gesamtlänge mm ca. 7'200. Lieferung und Montage. | 1 | St | | |
| Total BKP-Nr. 221.91 Briefkastenanlagen | | | | | |