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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121
.100
110

123
.200
210

220

.300
310

130

131
.100

132
.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,

EigentUmer.

Bauherr.

Rivedo AG

Santisweg 4

8832 Wilen bei Wollerau
Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch

Ortliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.

Mehrfamilienhaus
Landstrasse 9/11

8868 Oberurnen GL
Ort der Bauausfuhrung.
Lage.
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NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
132.110| Gemeinde: Glarus Nord
Ort, Strasse Nr.
8868 Oberurnen
Landstrasse 9 und 11
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hohe U.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie
Ebenes Geldnde.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot
Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100| Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.

.100 | Teilangebote sind unzuldssig.

224 Zuschlagskriterien.

.100 | Zuschlagskriterium
Preis.
Qualitat.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.

.200| Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor,
Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
kiUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.

.100 | Keine Begehung.

235 Sprache und Wahrung des Ange-

bots.
.100|Sprache: Deutsch.
Wahrung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist fUr Einreichen
des Angebots.

.100| MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebofs.

.100

Siehe AGB.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

300

360

361

.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Haupftstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung Rucksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.
Entsorgungskonzepte.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

442.110

500

520

525

.100

600

620

624
.100

630

633

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfigung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufUhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zust@ndigen Behodrden abzu-
sprechen, ebenso allfallige
Behinderungen auf der
Hauptstrasse.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

633.100

650
651
.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten smtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen

und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

821.100
110

.300

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zu beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personensch&den
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

944.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewilligungen, Behdrdenauflo-
gen

Bewiligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitéatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

040

041

.100

.200

.300

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen BedUrfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 331D/2014.
Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-
tion (V'20)

Anforderungen an Material und
Herstellung

Anforderungen bezuglich Holz-
feuchte. Wo nichts anderes
vermerkt ist, gilt:

Ohne ergé&nzende Angaben:

. Vollholz ségefrisch Uber

% 30.

. Keilgezinktes Vollholz 15

+/-% 3.

. Schichtverklebtes Vollholz
10+/-%2o0der12+/-% 2, je
nach Klebstofftyp.

. Brettschichtholz 10 +/- % 2
oder 12 +/- % 2, je nach Kleb-
stofftyp.

Mehrleistung: technische
Trocknung.

Die Holzfeuchte ist jeweils

auf den Verwendungszweck, die
Klimaverhdltnisse und den Ein-
bauvort abzustimmen. Holz und
Holzwerkstoffe durfen wahrend
der Verarbeitung, des Trans-
ports, der Zwischenlagerung
und auch wdhrend der Montage
nicht ungUnstigeren klimati-
schen Bedingungen als im Ge-
brauchszustand ausgesetzt

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

043

.100

110

120

.130

.140

150

sein. In Norm SIA 118/265 sind
inbegriffene bzw. nicht inbe-
griffene Schutzmassnahmen auf-
gefihrt.

Anforderungen an Holz und
Holzwerkstoffe: Die in den Po-
sitionen beschriebenen Quali-
taten und Klassierungen bezie-
hen sich auf "Qualitatskrite-
rien fUr Holz und Holzwerk-
stoffe im Bau und Ausbau

- Handelsgebrduche fur die
Schweiz". FUr die Festigkeits-
sorfierung von Schweizer Voll-
holz gilt grunds&tzlich Norm
DIN 4074-1. FUr die Festig-
keitssortierung von Brett-
schichtholz gilt Norm

SN EN 14 080.

Klassierungen von stabférmigen
Bauteilen. Wo nichts anderes
vermerkt ist, gilt Nadelholz.
Vollholz sdgeroh, aus Nadel-
holz: Holzart Fichte/Tanne.
Festigkeitsklasse C24. Er-
scheinungsklasse |. Feuch-

te- bzw. Nutzungsklasse

1 bis 2.

Vollholz allseitig gehobelt,
aus Nadelholz: Holzart Fich-
te/Tanne. Festigkeitsklas-

se C24. Erscheinungsklasse N.
Feuchte- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2.

Keilgezinktes Vollholz, aus
Nadelholz: Holzart Fichte/Tan-
ne. Festigkeitsklasse C24. Er-
scheinungsklasse |. Feuch-

te- bzw. Nutzungsklasse

1 bis 2. Gebrauchsklasse

1 bis 2.

Schichtverklebtes Vollholz,
aus Nadelholz: Holzart Fich-
te/Tanne. Festigkeitsklas-

se C24. Erscheinungsklasse I.
Feuchte- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2. Gebrauchsklasse

1 bis 2.

Brettschichtholz, aus Nadel-
holz: Holzart Fichte/Tanne.
Festigkeitsklasse GL24h. Er-
scheinungsklasse |. Feuch-

te- bzw. Nutzungsklasse
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis

Betrag

1 bis 2. Gebrauchsklasse

1 bis 2.

.300 | Klassierungen von plattenfér-
migen Bauteilen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:

.310 | Massivholzplatten, ein- oder
mehrlagig, aus Nadelholz.

. Technische Klassierungen:
SWP/1 NS fUr Innenbekleidungen
(Trockenbereich), SWP/3 NS for
Aussenbekleidungen.

. Erscheinungsklassierungen:

B fUr sichtbar bleibende Ober-
fldchen, C fUr nicht sichtbar
bleibende Oberfl&dchen.

.320| Brettsperrholzplatten, aus
Fichte/Tanne. Erscheinungs-
klassierungen: B-Qualitat for
sichtbar bleibende Oberfl&-
chen, C-Qualitét fur nicht
sichtbar bleibende Oberfl&-
chen.

.400 | Klassierungen von Hobelwaren,
Brettern und Laften. Wo nichts
anderes vermerkt ist, gilt:

.410 | Hobelwaren. Erscheinungsklas-
sierungen: N1 fur sichtbar
bleibende Oberflachen, | fur
nicht sichtbar bleibende Ober-
flachen.

044 Formaldehydabgabe von Holz und
Holzwerkstoffen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:

.100 | Holz und Holzwerkstoffe haben
bezlglich Formaldehydabgabe
der Emissionsklasse E1 oder
gleichwertig zu entsprechen.
.200 | Holzwerkstoffe fur beheizte
Innenrume mussen den Empfeh-
lungen fUr die Anwendung 1
nach der "Produktliste Holz-
werkstoffe in Innenr&Gumen” von
Lignum entsprechen.

080 Oekologisches Bauen

082 Anforderungen.

.100| Holz und Holzwerkstoffe fir
beheizte Innenrume dirfen
nicht mit chemischen Holz-
schutzmitteln vorbehandelt
sein oder nach dem Einbau be-
handelt werden.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis

Betrag

082.200

100
130
131

.100
110

114

400
A21

140
141
.100
110
180
181
.100
.110
115
17
.300
301
600

630

.100

Beschichtungen von Holzober-
flachen durfen keine Biozide
enthalten und muUssen wasser-
verdUnnbar sein oder durfen
max. % 1 Losemittel enthalten.
Vorarbeiten

Dienstleistungen

Planungen.

Statische Berechnungen.

Statik, Aussteifung, Bemessung
und Stabilisierung der Bau-
teile. Festlegen der Verbin-
dungen und Verbindungsmittel.
Mit Erstellen der Ingenieur-
pléne.

Konftrolle und Uberprufen der
statischen Berechnungen.

LE = pauschal pro Haus
(Satteldach mit 2 Lukarnen und
Dachfenstern). 2 LE
Werkstattzeichnungen.
Erstellen der Werkstattzeich-
nungen fur Fabrikation und
Montage. Mit Konstruktions-
details und Materiallisten.

LE = pauschal pro Haus
(Satteldach mit 2 Lukarnen und
Dachfenstern). 2 LE
Baustelleneinrichtung

Schutz- und ArbeitsgerUste.
Schutz- und ArbeitsgerUste.
Bauseits wird ein Fassadenge-
rust erstellt.

Leistungen nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand (Regie).
Arbeitszeit.

Personal.

Holzbau-Fachmann EFZ (Zimmer-
mann). 10
Holzbau-Arbeiter. 10 h
Material.

Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 30 LE
Dachkonstruktionen

>

Sparrenlage fUr Sattel- und
Pultddcher

Planbeilage.

3'000.00
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214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

Seite 13

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

630.110

632

.100
.103

.200
.203

633

.100
1056

.200
205

Der Ausschreibung liegt ein
Schemaplan (wie in etwa die
Ausfuhrung erfolgen kann) der
beiden Sparrenlagen bei.
Sparrenlage aus Vollholz.
Sattel- oder Pultdach. Auf
bauseitiges, genaues Auflager.
Sdgeroh.

FUr die nicht sichtbaren
Dachkonstruktionen.
Querschnitte:

Sparren ca. mm 100x200,
Pfetten ca. mm 120x120

bis mm 160x300 (gemdss
statischen Berechnungen

aus Pos. 131.114).

Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Kehlausbildungen,
Verbindungs- und Befestigungs-
teile aus Stahl.

Gehobelt.

FUr die sichtbaren
Dachkonstruktionen.
Querschnitte:

Sparren ca. mm 100x200,
Pfetten ca. mm 120x120

bis mm 160x300 (gemdss
statischen Berechnungen

aus Pos. 131.114).

Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Kehlausbildungen,
Verbindungs- und Befestigungs-
teile aus Stahl.

Pfetten aus Brettschichtholz.
Sattel- oder Pultdach. Auf
bauseitiges, genaues Auflager.
Erscheinungsklasse .

Breite mm ca. bis 160
(gemdss statischen Berech-
nungen aus Pos. 131.114).
Inkl. s&mtlichen Nebenleist-
ungen wie Schragschnitt bei
Sparrenkdpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl.
Erscheinungsklasse N.

Breite mm ca. bis 160
(gemdass statischen Berech-
nungen aus Pos. 131.114).
Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schréagschnitt bei

m3

m3

m3

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

BKP 21400
331 D/14 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion

214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

Seite 14

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

660

662
.001

.002

670

R .090

Sparrenképfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl.
Dachaufbauten

Lukarne mit Schleppdach.
Nach Plan:

Haus 09

beiliegende Werkpldne
(Grundriss Dachgeschoss,
Schnitte und Fassaden).
Sdgeroh.

Holzart:

wie Sparrenlage.

Frontbreite mm ca. 5°800.
Fronthdhe mm ca. 2°250.
Dachneigung Grad ca. 5.
Wanddicke mm ca. 120.
Holzbedarf/Lukarne m3 ca. 1,70
(pro Schleppdach,

inkl. Seitenwdnde).

Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schragschnitt bei
Sparrenkdpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl.
Nach Plan:

Haus 11

beiliegende Werkpldne
(Grundriss Dachgeschoss,
Schnitte und Fassaden).
Sageroh.

Holzart:

wie Sparrenlage.

Frontbreite mm ca. 6 660.
Fronthdhe mm ca. 2°100.
Dachneigung Grad ca. 5.
Wanddicke mm ca. 120.
Holzbedarf/Lukarne m3 ca. 1,60
(pro Schleppdach,

inkl. Seitenwdnde).

Inkl. sémtlichen Nebenleist-
ungen wie Schréagschnitt bei
Sparrenkdpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl.
Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen zu Dachkonstrukfionen (1)

Samiliche Nebenarbeiten
und Mehrleistungen zu den
Dachkonstrukfionen sind in
die Einheitspreise der

3.40

3.20

m3

m3

m3

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

BKP 21400
331 D/14 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion

214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

Seite 15

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

678

.100

.104

680

681

.001

700

R .090

800

810

812

.100

101
814

Pos. 630.000 bis 660.000
einzurechnen und werden
nicht separat vergUtet.
Stellorett zwischen Sparren.
StGcklange bis mm 800.
Stellbrett.

Nicht sichtbar, mit Anschlag-
leiste. Breite ca. mm 200,
Dicke mm 20.

Als Abschluss bei den Sparren,
unten im Traufbereich.
Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen zu Dachkonstruktionen (2)

Mehrleistungen fur Holztrock-
nung.

Technische Trocknung.
Holzfeuchte ca. % 15.
Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl

Samtliche erforderlichen Ver-
bindungsteile aus Stahl sind

in die Einheitspreise der Pos.
630.000 bis 660.000 einzu-
rechnen. Die Wahl der Verbind-
ungsteile ist dem Unternehmer
freigestellt. Bei den Balkonen
sowie Dachuntersichten
(aussen), ist die Dachkon-
struktion sichtbar und in den
Wohnbereichen nicht sichtbar
(Holzbekleidung).
Imprégnierungen,
Beschichtungen

Holzschutzarbeiten

Impragnieren durch einmaliges
Spritzen oder Tauchen, farb-
los. Als vorbeugender Holz-
schutz gegen holzzerstérende
Insekten und Pilzbefall, mit
zusétzlichem Feuchteschutz zum
Schutz wahrend der Bauphase,
farblos oder leicht pigmen-
tiert.

Ausmass: impragniertes Volu-
men.

Zu Pos. 630.000 bis 660.000.
Druckimpragnieren, als vorbeu-
gender Holzschutz gegen holz-
zerstérende Insekten und Pilz-

76

21

21

St

m3

m3

WinBau
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NPK:
BKP-Nr.:

Arbeitsgattung: BKP 21400

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

331 D/14 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion

214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

Seite 16

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.200

201
820

822
.100
101

befall, auf Oelbasis (Doppel-
vakuum), farblos.
Druckimpragnierung von Brett-
schichtholz vor der Verkle-
bung.

Zu Pos. 630.000 bis 660.000.
Oberfldchenbeschichtungen

Oberfldchenanstrich.

AUSMAss pro m2.

Zu Pos. 630.000 bis 660.000.

Vor der Montage.
Holzoberfldche gehobelt.
Anstrichstoff,

Marke, Typ:

Grundierung zum bauseitigen
Schlussanstrich.

Pigmentiert, Farbton (RAL oder

NCS) nach Wahl Bauherrschaft.

310

m3

m2

WinBau

Total BKP-Nr. 214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

BKP 21400
333 D/14 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Holzbau: Bekleidungen undAusbau

214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen

Seite 17

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

180

181
.100
110
115
17
.300
301

600

610

612
.100

120

121
.130

131

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 333D/2014.
Holzbau: Bekleidungen und
Ausbau (V'20)

Vorarbeiten

Leistungen nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand (Regie).
Arbeitszeit.

Personal.

Holzbau-Fachmann EFZ (Zimmer-
mann).

Holzbau-Arbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Unterkonstruktionen fUr innere
Bekleidungen

Laftten

Lattungen.

Latten dickengehobelt, Fichte/
Tanne, auf Holz befestigen,
ohne Schiften. Achsabstand
mm 500 bis 600.

Auf Decken, geneigt Uber
Grad 10.

Querschnitt ca. mm 25x50.
Auf Decken, horizontal oder
geneigt bis Grad 10.
Querschnitt ca. mm 25x50.

(@]

10

268

89

LE

m2

m2

1'000.00

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

BKP 21400
333 D/14 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Holzbau: Bekleidungen undAusbau

214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen

Seite 18

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

618
.100
.120
122

700

710

712
.100

120

123

.130

133

718

.100

110

112

.200

220

222

900

920

922

.100

.102

.103

.104

Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen.

Mehrleistungen fUr Schnitte.
Nicht sichtbar bleibende,
schiefwinklige oder gekrUmmte
Schnitte.

Zu Pos. 612.121/.131.

B&den und innere Bekleidungen

Bretter

Innentafer aus Brettern mit

Nut und Kamm.

Auf Holz verdeckt befestigen.
Geschliffen.

Decken, geneigt Uber Grad 10.
Fichte/Tanne.
Erscheinungsklasse N1, d ca.
mm 20, Breite einheitlich

mm 116 bis 140.

Decken, horizontal oder ge-
neigt bis Grad 10.
Erscheinungsklasse N1, d ca.
mm 20, Breite einheitlich

mm 116 bis 140.
Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen.

Mehrleistungen fUr Schnitte
und Schattenfugen.

Sichtbar bleibende, rechtwink-
lige Schnitte oder Schatten-
fugen.

Zu Pos. 712.123/.133.
Mehrleistungen fUr Ausschnit-
te.

Rund oder eckig mit min.

3 Schnitten, m2 0,002

bis 0,250.

Zu Pos. 712.123/.133.
Oberfldchenbeschichtung

Oberfldchenbeschichtung innen

Lasur auf gehobeltes Holzwerk
innen.

Holzimpragnierlasur.
Pigmentiert, 1 Anstrich.

Zu Pos. 712.123/.133.

Farbton: weiss.

Pigmentiert, 2 Anstriche.

Zu Pos. 712.123/.133.

Farbton: weiss.

1 Schlussanstrich am Bau.

122

268

89

115

20

356

per

m2

m2

St

m2

m2

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen




Objekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite 19
8868 Oberurnen GL
Arbeitsgattung: BKP 21400 MONTAGEBAU IN HOLZ 28.10.2020
NPK: 333 D/14 (V'20) Holzbau: Bekleidungen undAusbau
BKP-Nr.: 214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
Zu Pos. 712.123/.133.
Farbton: weiss. 356 M2 | eeviieeeeeii | e

WinBau

Total BKP-Nr. 214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen




Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

BKP 21400
365D/16 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Verglaste Einbauten in Ddchern
224.2 Glaseinbauten in Steilddchern

Seite 20

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

180

181
.100
110
114
16
.400
401

200

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 365D/2016.
Verglaste Einbauten in Ddchern
(V'20)

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.
Berufskategorien.
Facharbeiter.
Bauarbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Dachfenster

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Als Standard gilt Norm

SN EN 14 351-1 "Fenster und
TUren - Produktnorm, Leis-
tungseigenschaften. Teil 1:
Fenster und AussentUren ohne

>

LE

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 21400

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

8868 Oberurnen GL

365D/16 (V'20)

MONTAGEBAU IN HOLZ
Verglaste Einbauten in Ddchern
224.2 Glaseinbauten in Steilddchern

Seite 21

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

210

.800

810

212

.100

120

121
125
.200

Eigenschaften bezuglich
Feuerschutz und/oder Rauch-
dichtheit".

. bxh = Rahmenaussenmass.
Schwingfligelfenster

Schwingmaglichkeit des Fligels
bis ca. Grad 180.
Produktenachweis.
Schwingfligelfenster mit Rah-
menabdeckung und Eindeckrah-
men aus Alublech.
Schwingfligelfenster fUr auto-
matische Bedienung.

Aus Holz, inkl. Gussere Abde-
ckung aus Blech.

Marke, Typ:

Nach Plan:

Werkplan Grundriss
Dachgeschoss 1/50.

Glasart:

ohne speziellen Anforderungen.
Holzteile:
Oberfladchenbehandlung:
weiss lasiert.

Aeussere Abdeckung:
Alublech, grau beschichtet.
Elektrisch.

Einbauhdhe:

Erhéht: ca. m 2,00.
Verwendung:

Als Einzeldachfenster.
Fensterabmessung (2).

U_w max. W/m2K 1,0.

bxh mm 940x1'600.

bxh mm 940x%80.

Mit Kunststoffoberfldche

weiss, inkl. dussere Abdeckung
aus Blech.

Marke, Typ:

Nach Plan:

Werkplan Grundriss
Dachgeschoss 1/50.

Glasart:

ohne speziellen Anforderungen.
Kunststoffteile:

Mit Holzkern oder PVC-
Hohlkammersystem.

Alublech, grau beschichtet.
Anftrieb:

Elektrisch.

St
St

WinBau
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

BKP 21400
365D/16 (V'20)
2242

MONTAGEBAU IN HOLZ
Verglaste Einbauten in Ddchern
Glaseinbauten in Steilddchern

Seite 22

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

220

221
225
260

.800
810
261

.100

120

125

130

132
262

.100

120
125
.130
132

Einbauhdéhe:

Erhoéht: ca. m 2,00.
Verwendung:

Als Einzeldachfenster.
Fensterabmessung (2).
U_w max. W/m2K 1,0.
bxh mm 940x1'600.
bxh mm 940x980.
Erg&nzungsteile

Produktenachweis.
Innenfutter zu Dachfenstern.
Innenfutter zu Dachfenstern
einbauen.

Mit parallelen Seitenwdnden,
horizontalem Oberteil und ver-
tikalem Unterteil.

Marke, Typ:

Zu Pos. 212.000.

Nach Plan:

Werkplan Grundriss
Dachgeschoss 1/50.
Material:

Holz, passend zu Schwing-
flogelfenster.
Oberflachenbehandlung:
lasiert.

Farbton: weiss.

Dachdicke bis mm 330.
Dachneigung Grad ca. 32.
Zu Einzeldachfenster.

Zu Fensterabmessung (2).
bxh mm 940x1'600.

Zu Fensterabmessung (3).
bxh mm 940x980.
Dampfbrems-Anschlussschirzen
zu Dachfenstern einbauen.
Luftdicht anschliessen an
Dachfenster und bauseitige
Dampfbremse.

Marke, Typ:

Zu Pos. 212.000.

Material:

passend zu Abdichtungsbahn aus
NPK 363 / Pos. 423.121.

Zu Einzeldachfenster.

Zu Fensterabmessung (2).
bxh mm 940x1'600.

Zu Fensterabmessung (3).
bxh mm 940x980.

per
per

St
St

St

St

St

St
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BKP 21400
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MONTAGEBAU IN HOLZ

Verglaste Einbauten in Ddchern

Glaseinbauten in Steilddchern

Seite 23
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME | Preis

Betrag

280

.800
810

281

.100

120
125
130
.133

Zubehor zu Dachfenstern

Produktenachweis.

Raumseitiges Zubehdr fUr Dach-

fenster.

Schutzvorrichtungen innen an

Dachfenster anbauen.
Blend- und Sichtschutz.
Marke, Typ:

Zu Dachfenster:
Zu Pos. 212.000.
Antrieb:
Schnurzug.

Zu Fensterabmessung (2).

bxh mm 940x1'600.

Zu Fensterabmessung (3).

bxh mm 940x980.

St i

St |

WinBau

Total BKP-Nr. 224.2 Glaseinbauten in Steilddchern




Objekt:

1824

Arbeitsgattung: BKP 21400

NPK:
BKP-Nr.:

363 D/12 (V'20)
283.4

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL
MONTAGEBAU IN HOLZ

Seite 24

28.10.2020

Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Dec
Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

000

.100

.200

010

011

.100

012

.100

.200

.300

Bedingungen

. Individueller Bereich

(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen

des NPK fUr seine indivi-

duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer

bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden

nur je die ersten 2 Zeilen

wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion

des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dacher: Unterkon-
struktionen und Deckungen

(V'20)

Der Abschnitt 000 enthdalt Ver-
gutungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte

010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-

nis vollumféanglich nachfolgend

wiedergegeben.
VergUtungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-

gen.

Keine Erg&nzungen zu Norm

SIA 118.

Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehdren
zu einer fachgerechten AusfUh-
rung und sind deshalb auch
ohne sperzielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-

fen.

Handmuster von Handelsproduk-

ten.

Transport von Materialien, Ge-
ré&ten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.
Prifen des Untergrunds bzw.

der Unterkonstruktion.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

0.00




Objekt:

1824

Arbeitsgattung: BKP 21400

NPK:
BKP-Nr.:

363 D/12 (V'20)
283.4

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL
MONTAGEBAU IN HOLZ

Seite

28.10.20

Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Dec
Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

25

20

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

012.400

.500

.600

.700

.800

013

.100

110

120

.130

.140

.200

210

220

.230

.240

.250

.260

Witterungsbedingte Arbeitsun-

terbriche.

Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrichen (Tagesab-

schlussen).

GerUste bis zu einer Arbeits-

hdéhe von m 3,0.

Abgabe von Anleitungen Gber
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-

zept).

Reinigen der Bauteile vor der

Abnahme.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie nicht

bauseits zur VerfGgung ge-

stellt werden.

Bei GerUsten und anderen Ein-

richtungen.

GerUste Uber m 3,0 Arbeitshé-
he, Laufstege und Absturzsi-

cherungen.

Bereitstellen von Lagerplatzen
fUr die Zwischenlagerung von

Materialien.

Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-

terbrichen.

Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschadigung der Arbeiten

durch Dritte.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten

(1).

Provisorischer Witterungs-
schutz wdhrend den Abbruchar-
beiten von wasserfUhrenden

Schichten.

Entsorgung von Abbruchmate-

rial.

Beheben von M&ngeln der Verle-
geunterlage bzw. Ergdnzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-

fallskorrekturen.

Reinigen von nicht besenrein
Ubergebenen Verlegeunterlagen.
Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.
Oberflachenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

013.270

.280

.300

310

320

020

021

.100
110

120

.130

.200
210

220

Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(2).

Anschliessen der vornandenen
Schichten bei nachtréglich er-
stellten DurchfUhrungen und
Durchbrichen, An- und Ab-
schlUssen und dgl.
Angeordnete Arbeitsunterbori-
che.

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen fur De-
ckungen und Unterkonstruktio-
nen.

Fldchen.

Deckung, Unterdach, Ddmmung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle

bis zur dusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stdssen
werden dabei nicht bertcksich-
tigt.

Einlagen in D&mmschichten wer-
den durchgemessen.
Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter

m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.
Zusatzarbeiten und Zubehor.
Ausmass nach Fldche:

. Bander aus lichtdurchl@ssi-

gen Ziegeln und Platten.

. Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.

. Gekrimmte Flachen.

. Zusatzliche Befestigungen

des Deckmaterials in der FI&-
che, z.B. Sturmsicherungen.
Ausmass nach Lange:

. Schnitte bzw. Anpassungen

bei AnschlUssen; bei Graten

und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.

. Auf- und Abbordungen von
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Menge

ME

Preis

Betrag

230

Dichtungsbahnen, D&mmungen und
Dampfbremsen.

. Trauf-, Stirn- und Ortbret-

ter, Ziegelleisten.

. Lusatzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, DurchfUhrungen
und Ortgdngen.

. RUckstausicheres Anschlies-
sen des Unfterdachs an das
Traufblech.

. Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wénde und Pfet-
ten.

. Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.

. Ausbilden von Firsten, Or-

ten, Graten, Kehlen und Dach-
brGchen mit dem Deckmaterial.
. Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und AbschlUs-
sen.

. Spezial- und Doppelreihen

bei Traufe und First.

. FormstUcke zu profilierten
Platten.

. Schneefanger.

Ausmass nach Anzahl:

. Ausschneiden und Abdichten
bei runden DurchfGhrungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen DurchfUhrungen
bis zu einer Fldche von

m2 2,0.

. Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.

. Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und AbschluUsse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.

. Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergdnge bei Firsten
und Graten.

. Einzelne lichtdurchlassige
Ziegel bzw. Platten.

. Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.

. Anfangs- und Endausbildung
von FormstUcken zu profilier-
ten Platten.

. Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.
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Menge

ME

Preis

Betrag

030

031
.100

.200

.300

400

.500

.600

. Dachflachen unter m2 5,0.

. Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefdngern, Leiterho-
ken, Dachsicherheitshaken.
Begriffe, AbkUrzungen, Ver-
standigung

Begriffe.

. Asbestzement: Material aus

mit Zement fest gebundenem As-
best. Asbesthaltiges Material
muss vorschriffsgemdss ent-
fernt und darf nicht wieder
verwendet werden. Es sind die
entsprechenden Dokumente der
Suva zu beachten.

. Faserzement: asbestfreies
Material aus mit Zement fest
gebundenen Kunststofffasern.
Dampfbremse: Schicht, welche
die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.
Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.
Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
stromten Hohlraum bilden.
Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die fUr das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich

sind.

Unterdach: von der Deckung ge-
frennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.

Es wird unterschieden:

. Unterdach fUr normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
Uberlappten oder winddicht
verklebten Stéssen sowie Un-
terdachplatten geschuppt
oder verfdlzt gestossen).

. Unterdach fUr erh6hte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten StGssen
oder Fugen).

. Unterdach fUr ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.700

.800

032

.100

.200

.300

400

.500

033
.100

110

120

130

dachbahnen homogen ver-
schweisst).

Verlegeunterlage: Unterlage

fUr das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Warmeddmmung, nicht tritt-
festes Unterdach, Deckung.
Warmeddmmung: Schicht aus War-
meddammstoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.
AbkUrzungen.

PVC-U: weichmacherfreies Poly-
vinylchlorid.

s_d: diffusionsGquivalente
Luftschichtdicke.

SVDW: Schweizerischer Verband
Dach und Wand, neu Gebdudehil-
le Schweiz.

Gebdudehulle Schweiz: Verband
Schweizer Geb&udehdllen-Unter-
nehmungen.

suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer Ge-
bdudetechnikverband.
Verstdndigung.

Faserzement fUr Dacher. Han-
delsUbliche Faserzementproduk-
te als Dachdeckung gliedern
sich in Schiefer, in Platten
(grossformatige, flache Sys-

tem- und Massplatten) und in
profilierte Platten.
Faserzement-Dachschiefer sind
kleinformatige Tafeln, die als
Rechteckschiefer in Dop-

pel- oder Einfachdeckung, als
Wabenschiefer in Doppeldeckung
und als Steinschindel-Doppel-
deckung im Handel sind.
Grossformatige, flache Faser-
zement-Systemplatten sind Mo-
dulplatten. Sie werden Ubli-
cherweise mit Ueberdeckung
verlegt.

Grossformatige, flache Faser-
zement-Massplatten werden auf
das bendtigte Mass zugeschnit-
ten. Sie werden Ublicherweise
ohne Ueberdeckung in einer
Ebene in der Dachflache ver-
legt oder als Bekleidung an
Traufe, Ort und dgl. verwen-

det.
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033.140

040
041
.100

110

.200

220

100

110

111

.200

210

212

112

.200

Profilierte Faserzementplatten
sind Modulplatten mit Profil.
Handelsublich sind Faserze-
ment-Wellplatten sowie Faser-
zement-Kurzwellplatten.
Angaben zum Bauobjekt

H&éhe und Dachneigung.
Mittlere Héhe der Dachtraufen
Uber dem Erdboden zur Zeit der
ArbeitsausfUhrung.
Doppeleinfamilienhaus.

h m ca. 7,50.

Dachneigung auf der Unterkon-
struktion gemessen.

2 Hauptddcher (Sattelddcher):
Fldche je m2 90,00.
Dachneigung 30°.

1 Verbindungsdach
(Satteldach):

Fldche m2 61,00.

Dachneigung 17°.
Verlegeunterlagen

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen

Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen auf Holzkonstruktion
nageln.

Bretter auf Dicke gehobelf,

mit Nut und Kamm. Brettbreite
mm 90 bis 190.

Marke, Typ:

Fichte/Tanne.
Erscheinungsklasse N1.

d mm 20.

Im Bereich der Balkone und im
Uberdachten Treppenhaus.
Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen bei Dachvorspringen
auf Holzkonstruktion nageln.
Bretter gehobelf, mit Nut und
Kamm. Unterseite sichtbar.
Brettbreite einheitlich, mm 90
bis 140.

Marke, Typ:

129

m2
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

112.210

212

220

222

180

.100

182

R .900

R 910

91
300

340

341

.100

110

117
350

351

Im Traufbereich. Fichte/Tanne,
Erscheinungsklasse N1.

d mm 20.

b bis ca. mm 1°000.

Im Ortbereich. Fichte/Tanne,
Erscheinungsklasse N1.

d mm 20.

b bis ca. mm 17000

(min. Gber 2 Sparren laufend).
Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

Beschichtungen von Holzober-
fldchen durfen keine Biozide
enthalten und muUssen wasser-
verdUnnbar sein oder durfen
max. % 1 Losemittel enthalten.
Oberfldchenbeschichtung bei
Verlegeunterlagen.
Dachschalung mit Holz-
grundierung beschichten.

1x auf allen Seiten beschich-
ten. Vor dem Verlegen.
Sichtbare Unterseite gehobelt.
Wdarmeddmmungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Wdarmeddmmeschichten zwischen
Sparren oder Sparrenpfetten
bzw. unter Sparren oder Spar-
renpfetten

Wdarmeddmmung zwischen Sparren
oder Sparrenpfetten einpassen.
Platten aus anorganischer Mi-
neralwolle, einschichtig.

Platten selbstklemmend, ohne
zuséizliche Befestigung. Spar-
ren- oder Sparrenpfetten-Zwi-
schenraum max. mm 990.
Mineralwollplatten. Warmeleit-
fahigkeit lambda_D max.
W/mK 0,040. BKZ 6q9.3.

d mm 200.

Schnitte

Warmeddmmung rechtwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum fUllen.

49

193

433

m2

m2

m2

m2
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

351.200
210
214

352

.200

210

214
354

.200

210

214

220

224
400

410

412

.100
110

15
420

423

Mineralwollplatten.
Einschichtig.

d mm 161 bis 200.
Warmeddmmung schiefwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum fUllen.
Mineralwollplatten.
Einschichtig.

d mm 161 bis 200.
Warmeddmmung bei runden Durch-
fUhrungen schneiden. Fugen
ausstopfen oder mit PUR-Schaum
fGllen.

Mineralwollplatten. Ein- oder
mehrschichtig. Inkl. allfalli-

ges Schneiden der Latten.
Durchmesser bis mm 100.

d mm 161 bis 200.
Durchmesser mm 101 bis 250.
d mm 161 bis 200.
Unterd&cher und
Konterlattungen

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Tragfdhige Verlegeunterlagen
fUr Unterd&cher aus Dichtungs-
bahnen

Faserplatten als Verlegeunter-
lagen fUr Unterdé&cher, Kanten
mit Nut und Feder oder Keilnut
und -kamm. Auf Sparren verle-
gen.

Holzfaserplatten.

Pordse, vergutete Holzfaser-
platten. Platten an beliebiger
Stelle stossen.

Marke, Typ:

Pavatex Isoroof Natur KN oder
gleichwertig.

d mm 35.

Unterd&cher fir normale Bean-
spruchung, nach Norm SIA 232/1

Unterd&cher aus Dichtungsbah-
nen, fir normale Beanspruch-
ung.

100

180

10

433

St

St

m2
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
423.100| Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen oder Gber
Sparren spannen.
.120| Stésse Uberlappen und wind-
dicht verkleben.
Marke, Typ:
z. Bsp. Pavatex ADB oder
gleichwertig.
.121 | Auf Verlegeunterlage. 625 (001 O U S
440 Konterlattungen
Zur BelUftung oder als Aufdop-
pelung.
441 Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Holz nageln. Inkl.
Abdichten der Nagellécher.
.100| Lattenabstand mm 600 bis 700.
.110| Lattenquerschnitt.
114 mm 80x60. 625 M2 | | eeeieee e
.200| Zusétzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgangen,
seitlichen AnschlUssen und
dgl.
.210 | Lattenquerschnitt.
214 mm 80x60. 218 [0 0 T O PSR
450 Schnitte
451 Unterddcher rechtwinklig
schneiden.
.100 | Tragfdhige Verlegeunterlage.
.120 | Por6se, vergUtete Holzfaser-
platten.
.123|d mm 35.
Zu Pos. 412.115. 80 0 0 T P R
.200| Unterdach fUr normale Bean-
spruchung.
.230 | Unterdach aus Dichtungsbahnen.
.231 | Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Zu Pos. 423.121. 84 0 0 T P PR
452 Unterddcher schiefwinklig
schneiden.
.100 | Tragfdhige Verlegeunterlage.
.120 | Porése, vergUtete Holzfaser-
platten.
.123|d mm 35.
Zu Pos. 412.115. 193 0 0 T U PR
.300| Unterdach fUr erhdhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.
.310 | Unterdach aus Dichtungsbahnen.
.311 | Kunststoff-Dichtungsbahnen. .
g
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

454

.100
120

121

122
455

.100
120

121

123

456
.100

110

112

460

461

400

410

A11

462

.300

310

311

Zu Pos. 423.121.

Unterddcher bei runden Durch-
fUhrungen schneiden. Das
Schneiden von Unterddchern aus
Dichtungsbahnen ist in

Pos. 482.300 inbegriffen.
Tragfdhige Verlegeunterlage.
Porése, vergutete Holzfaser-
platten.

Durchmesser bis mm 100.
Durchmesser mm 101 bis 250.
Unterddcher bei rechteckigen
DurchfUhrungen schneiden. Das
Schneiden von Unterddchern aus
Dichtungsbahnen ist in

Pos. 482.300 inbegriffen.
Tragfdhige Verlegeunterlage.
Pordse, vergutete Holzfaser-
platten.

Fldche bis m2 0,60.

Zu Pos. 412.115.

Fldche m2 1,01 bis 1,50.

Bei Dachfenstern.

Konterlatten schneiden.
Konterlatten bei Traufe, an

First, bei oberen Wand-
anschlussen und dgl. schnei-
den.

Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.
Konterlatten h mm 51 bis 60.

Zu Pos. 441.100.

Trauf- und Kehlausbildung

Traufbretter und Einlaufble-
che.

Einlaufbleche.

Bauseits montiert. Unterdach
mit Einlaufblechen verbinden.
Inkl. Entfetten der Bleche.
Kunststoff-Dichtungsbahnen mit
systemzugehdrigem Klebstoff
aufkleben.

Kehlausbildung bei Unterdd-
chern.

Bei Unterdach aus Dichtungs-
bahnen.

Zusétzliche Dichtungsbahn-
streifen, b mm 200 bis 330,
winddicht verkleben.
Kunststoff-Dichtungsbahnen.

112

per

193

62

71

m

St
St

St

St
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Preis
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470

471

.100
110

a1
480
481
.200
R 290

291
482

.200

210
211

212

.230

.233

.300

310
311

312

320

.330

First- und Gratausbildung

First- und Gratausbildung bei
Unterddchern.

Unterdach aus Dichtungsbahnen.
Bei First und Graten Uberlap-

pen und verkleben.
Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

Unterddcher bei An- und Ab-
schlUssen abdichten.

Unterdach aus Dichtungsbahnen.
Dichtungsbahnen aufborden und
mechanisch befestigen oder
aufkleben.

h bis mm 150.

Unterddacher bei runden und
rechteckigen DurchfGhrungen
abdichten.

Abdichten bei Unterdach aus
Platten. Dichtungsstreifen aus
bitumenhaltigem Material oder
Kautschukmasse aufkleben und
aufborden.

Bei runden DurchfUhrungen.
Durchmesser bis mm 100.

Zu Pos. 412.115.

Durchmesser mm 101 bis 250.

Zu Pos. 412.115.

Bei Dachfldchenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.

Flidche m2 1,01 bis 1,50.

Zu Pos. 412.115.

Abdichten bei Unterdach aus
Dichtungsbahnen. Dichtungsbah-
nen schneiden, aufborden und
wasserdicht verkleben oder fu-
genlos-homogen verschweissen.
Bei runden DurchfUhrungen.
Durchmesser bis mm 100.

Zu Pos. 423.121.

Durchmesser mm 101 bis 250.

Zu Pos. 423.121.

Bei rechteckigen DurchfUhrun-
gen wie Kaminen, LUftungskand-
len und dgl. Inkl. Eckausbil-
dung.

Bei Dachfldchenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.

37

32

St

St

St

St

St
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Objekt:

Arbeitsgattung:

NPK:
BKP-Nr.:

1824

8868 Oberurnen GL

BKP 21400
363 D/12 (V'20)
283.4

MONTAGEBAU IN HOLZ
Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Dec
Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL

Seite 36

28.10.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

482.333

488

.100
.130

.134

900

R 990

R 991

R .100

R 110
11
112

R .300
301

Fldche m2 1,01 bis 1,50.

Bei Dachfenstern.
Holzkonservierung bei Unter-
déchern und Konterlattungen.
Als vorbeugender Schutz gegen
holzzerstérende Insekten und
Pilze.

Tauchimprégnierung.
Konterlattung. Lattenabstand
mm 600 bis 700.

Querschnitt mm 80x60.

Zu Pos. 441.000.

Einbauten und Zubehor

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Leistungen nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal.

Dachdecker mit Werkzeug.
Hilfsdachdecker mit Werkzeug.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

per

per

St

m2

>

LE

WinBau

Total BKP-Nr. 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen




Obijekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite 37
Auftrag:  BKP 21400 MONTAGEBAU IN HOLZ 28.10.2020
Zusammenstellung Betrag

214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)
331 D/20 Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion

214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen
333 D/20 Holzbau: Bekleidungen undAusbau

224.2 Glaseinbauten in Steilddchern
365 D/20 Verglaste Einbauten in Déchern

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
363 D/20 Geneigte Dacher: Unterkon-struktionen und Deckungen

Total
Zusammenstellung pro KAG

214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen

224.2 Glaseinbauten in Steilddchern

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt

214.1 Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)

214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen

224.2 Glaseinbauten in Steilddchern

283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
Tot.al

Tot.al

..............................



