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000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Immobilia Roleon AG
Mike Roos
Firststrasse 8
8835 Feusisberg SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

.220 Örtliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 kueng-bauingenieur.ch
Oliver Küng
Staldenstrasse 26
8854 Siebnen SZ

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Wohn- und Gewerbehaus 

Allmeindstrasse
8855 Nuolen SZ

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
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132.110 Gemeinde: Wangen SZ.
Ort, Strasse Nr. 
Allmeindstrasse.
Parzelle, Kataster Nr. 918.
Nach Plan: siehe www.mgaag.ch
Höhe ü.M. m  415.69.
Geländetopografie
Eben, teilweise geneigt.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrin zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.
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361.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.
.110 Strassentyp:

öffentliche Strasse.
Hauptstrasse.
Es ist zu beachten, dass die 
Strassen durch die Baustelle 
nicht blockiert werden dürfen.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Baustelleneinrichtung des 
Unternehmers.
Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht  eingehalten, so 
ist die Bauleitung berechtigt, 
die Entsorgungsarbeiten bau-
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seits, ohne Voranmeldung aus-
zuführen und dem Unternehmer 
an der Schlussrechnung 1-3% in 
Abzug zu bringen.
Dies gilt auch bei Global- und 
Pauschalverträgen.

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer, 
ohne Vorankündigung bis zu
CHF 500.00 pro Tag, an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc., sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
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651.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn, vor Ort über 
die Detailausführung zu in-
formieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.
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900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. .........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen. Arbeiten mit Kost-
enfolge ausserhalb der Werk-
vertragssumme, sind der Bau-
herrin vorgängig zur Genehmi-
gung vorzulegen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrin im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
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950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 378D/2008.
Profilbaugläser, Glassteine,
Betongläser (Glasbausteine)
(V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

110 Baustelleneinrichtung, Demon-
tagen, Abbrüche, Transporte

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118. 1 gl .............. ......................

170 Bemusterungsarbeiten

.100 Das Vorlegen von unmontierten
Handmustern ist in den Preisen
inbegriffen.

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal, inkl. Hand- und

Kleinmaschinen.
.113 Facharbeiter. 1 h .............. ......................
.114 Bauarbeiter. 1 h .............. ......................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 2 LE 100.00 200.00
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400 Glassteinelemente, Einbau in
Fassaden und Wände aussen

420 Ebene Fassaden und Wände aus-
sen, Erstellung von Elementen
vor Ort

421 Elemente aus Glassteinen vor
Ort erstellen, in ebenen
Fassaden und Wänden aussen,
nicht tragend. Einschalige
Verglasung, nicht wärmege-
dämmt.

.100 Standardsteine weiss. Umlau-
fender Mörtelrahmen und
Mörtelfugen mit korrosionsge-
schützter Bewehrung.

.120 . Abmessung bxh mm 190x190.
. d mm 100.
. Lichttransmissionsgrad
Tau_v % 80.
. Wärmedurchgangskoeffizient
U_g-Wert W/m2K 2,8 bis 3,2.
. Gesamtenergiedurchlassgrad
g-Wert % 65.
. Bewertetes Schalldämmmass
R_w dB 41.
. Flächenbezogene Masse
kg/m2 130.
Marke, Typ: 
..............................
Glasstein klar.

.121 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`070x6`500.
Verglasung Treppenhaus-Front, 
vom Erd- bis Dachgeschoss. 1 St .............. ......................

.122 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 1`765x900.
Treppenhaus links
im Dachgeschoss. per St ..............

.123 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 1`765x1`550.
Treppenhaus links
im Obergeschoss. per St ..............

.124 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 3`120x1`550.
Abstellräume rechts
im Obergeschoss. per St ..............

.125 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`225x900.
Treppenhaus rechts
im Dachgeschoss. per St ..............

.126 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`225x1`550.
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Treppenhaus rechts
im Obergeschoss. per St ..............

.127 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`355x900.
Flur links und rechts
im Dachgeschoss. per St ..............

.128 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`355x1`550.
Abstellräume links und rechts 
im Obergeschoss. per St ..............

.129 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`555x900.
Flur links und rechts
im Dachgeschoss. per St ..............

R .190 Weiteres Element aus 
Glassteinen.

.191 Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`555x1`550.
Abstellräume links und rechts
im Obergeschoss. per St ..............

470 Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen

471 Mehrleistungen zu Standard-
glassteinen in Fassaden und
Wänden aussen.

.600 Seitlicher und oberer An-
schluss stumpf, Bewehrung in
Beton oder Mauerwerk veran-
kern.

.601 Zu Pos. 421.121.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`070x6`500. 1 St .............. ......................

.602 Zu Pos. 421.122.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 1`765x900. per St ..............

.603 Zu Pos. 421.123.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 1`765x1`550. per St ..............

.604 Zu Pos. 421.124.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 3`120x1`550. per St ..............

.605 Zu Pos. 421.125.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`225x900. per St ..............

.606 Zu Pos. 421.126.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`225x1`550. per St ..............
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471.607 Zu Pos. 421.127.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`355x900. per St ..............

.608 Zu Pos. 421.128.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`355x1`550. per St ..............

.609 Zu Pos. 421.129.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`555x900. per St ..............

R .690 Weiteres Element aus 
Glassteinen.

.691 Zu Pos. 421.191.
Ausmass: Anzahl Elemente.
Rohbaulichtmass
bxh mm ca. 5`555x1`550. per St ..............

.700 Hydrophobierung der Mörtelfu-
gen.

.701 Zu Pos. 421.120.
Nach Vorschlag Unternehmer.
Marke, Typ: 
..............................
Einseitig. 23.50 m .............. ......................

472 Fugendichtungen zu Glasstein-
elementen in Fassaden und
Wänden aussen.

.100 Abdichten von horizontalen und
vertikalen Fugen zwischen
Rahmenprofilen und Anschluss-
bauteilen.

.110 Mit Silicondichtstoff.

.111 Zu Pos. 421.120.
Marke, Typ: 
..............................
Fugenbreite bis mm 10.
Farbton aus Standard-
Kollektion Unternehmer
und nach Wahl Bauherr.
Anschlussbauteil
Leibungen und Sturz
in Sichtbeton. 23.50 m .............. ......................

476 Fensterbänke zu Glassteinele-
menten in Fassaden und Wänden
aussen.

.100 Fensterbänke.

.110 Alu farblos anodisiert.
Marke, Typ: 
..............................

.112 Zu Pos. 421.120.
Banktiefe mm bis 220.
Vorderer Abbug mm 40.
Blechdicke mm 1,5. 5.10 m .............. ......................
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476.200 Mehrleistungen zu Fensterbän-
ken.

.210 Oberflächenbehandlung.

.211 Zu Pos. 476.112.
Alu pulverbeschichtet, für
Aussenanwendung.
Farbton aus Standard-
Kollektion Unternehmer
und nach Wahl Bauherr. 5.10 m .............. ......................

.220 Putz- oder Anschlussborde.

.221 Zu Pos. 476.112.
Zu Alu farblos anodisiert. per St ..............

.222 Zu Pos. 476.211.
Zu Alu pulverbeschichtet. 2 St .............. ......................

480 Einbauten in Glassteinelemen-
ten in Fassaden und Wänden
aussen

488 Einbauten in Glassteinelemen-
ten in Fassaden und Wänden
aussen.

.001 Zu Pos. 421.111.
Einbauteil:
Lüftungsfenster
(als Rauchentlüftung).
Marke, Typ: 
..............................
Mit Rahmenprofil.
Rahmenlichtmass
bxh mm ca. 480x480,
passend zu den angebotenen 
Glasbausteinen, anstelle von
2x2 Glasbausteinen.
Verglasungsart:
Doppelverglasung.
LE = Anzahl Lüftungsfenster. per LE ..............
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