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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121
.100
110

.300
310

123
.200
210

.300
310

.500
510

.520

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'19)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

RG Real Estate AG
H&mmerli 10

8855 Wangen SZ
EigentUmer.

Roberto Sousa Goncalves
Lorena Jauss

Churerstrasse 55

8852 Altendorf SZ

Planer, Berater.
Architekten.

Projekt- und AusfUhrung:
MGA Architektur - Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Telefon 055 451 60 90
Telefax 055 451 60 99
E-Mail gresch@mgaag.ch
Bauingenieure.

Edgar Kalin AG
Werner-Kdlinstrasse 7

8840 Einsiedeln
Fachplaner.

Elektroplaner.

Vinzens GmbH

Dorfstrasse 15

6442 Gersau
Gebdudetechnik.

plentec Gebdudetechnik GmbH
Benjamin Zuppiger
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130

131
.100

132
.100
110

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

227
.100

Wiesengrinstrasse 9

8733 Eschenbach

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Uberbauung

Ruteliweg 15+17

8854 Galgenen

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Galgenen
Parzelle, Kataster Nr.
1662/1663

Baustelle

Ruteliweg.

Hbéhe 0.M. m ca. 453.00.
Gelandetopografie

leichte Hanglage.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.

Auf Einladung.

Die Submissionen werden auf
unserer Homepage unter
www.mgaag.ch mit der
jeweiligen BKP Nummer und
Arbeitsgattung veroffentlicht.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.

Preis - Referenzen - Qualitat.
Es werden nur vollstandige
Angebote geprift und weiter-
bearbeitet.

Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Die erste Abgebotsrunde
erfolgt schriftlich (Fax oder
Email).

Vorbehalte des Bauherrn.
Ausfuhrung vorbehdlilich der
Plangenehmigung.
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Position

Beschreibung der Arbeit
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ME

Preis
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230

232

.100

233
.100
234
.100
235
.100
236
.100
238
.100
240

241
.300

310

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.100

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Bezug der Ausschreibungsunter-
lagen und Kostenbeifrag.
Bezug.

Die Ausschreibungsunterlagen
kénnen auf der Homepage
www.mgaag.ch kostenlos
heruntergeladen werden.
Begehungen.

Keine Begehung.

Auskunfte.

Mundliche Auskunfte.

Es werden keine mUndlichen
AuskUnfte erteilt.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.

Plane, Gutachten, Schemata und
dgl.

Unterlagen finden Sie auf der

Homepage www.mgaag.ch bei den

Allgemeinen Unterlagen des
Obijektes. Die Unterlagen
stehen zum download bereit.
Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architek.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Varianten mUssen hinsichtlich
Nutzung, Gebrauchstauglichkeit

WinBau




Objekt:

NPK:

1715 Ueberbauung Ruteliweg - Galgenen
8854 Galgenen SZ

102 D/15 (V'19)

Besondere Bestimmungen

Seite 14

10.10.2018

Position

Beschreibung der Arbeit
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ME
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.200

261

.300

270

271

.100

110

.200
210
.300
310

300

350

351

.100

110

120

und Sicherheit dem Hauptange-
bot entsprechen.

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetfzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Behinderungen, Einschrankun-
gen, Erschwernisse

Behinderungen, Einschrénkungen
und Erschwernisse.

Durch bestehenden Betrieb,
Baustellenbetrieb, Baustellen-
besucher, FUhrungen, Arbeits-
zeiten, Schichtbetrieb und
Nebenunternehmer.

Die Baustelle befindet sich in
einem Wohnguartier.
RUcksichtnahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es sind die normalen
Arbeitszeiten einzuhalten. Die
beauftragten Unternehmer sind
auch fur die Einhaltung der
Arbeitszeiten Ihrer
Subunternehmer, Akkordanten
und dgl. verantwortlich.

WinBau




Objekt:

NPK:

1715 Ueberbauung Ruteliweg - Galgenen
8854 Galgenen SZ

102 D/15 (V'19)

Besondere Bestimmungen

Seite 15

10.10.2018

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge
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351.200

210

360

361

.100

110

370

371

.100
110

.200

210

R 379

R .200

R .300

R .400

Durch bestehende Infrastruk-
fur.

Der Anlegerverkehrim
Wohnquartier ist jederzeit zu
berUcksichtigen.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Die Zufahrt zur Baustelle
erfolgt Uber die Heizenstrasse
zum RUteliweg.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerflachen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Im Bereich der Baustelle sind
fUr Firmenfahrzeuge einzelne
Parkpl&tze vorhanden. Die
Parkierung von Firmen-
fahrzeugen ist mit der
Bauleitung abzusprechen.
Das Parkieren von privaten
Mitarbeiterfahrzeugen ist
untersagt.

Umschlagfldchen.

Samiliche Umschlagflachen
innerhalb der Bauparzelle.
Genavuer Standort nach
RUcksprache mit der
Bauleitung.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtfungen
wie HebebuiUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von
Baustelleneinrichtungen ist
vorgangig mit der Bauleitung
RUcksprache zu halten.
Baukran.

Uber die BenUtzung des
Baukrans hat der Unternehmer
mit dem Baumeister direkt zu
verhandeln und abzurechnen.
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ME

Preis
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400

430

431

.100

432

.100

440

442

.100
110

500

510

511

.100

GrundstucksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Zuleitungen

Elekfrizitat zufUhren.
Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.

Trink- und Brauchwasser
zufUhren.

Verbrauch kostenpflichtig.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des
Unternehmers. Wird dies nicht
eingehalten, so ist die
Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertdgen)

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

Schutz von Personen und
Eigentum; Schutz der Baustel-
le; Schutz der Umgebung;
Schutz von Gewdssern, Boden,
Vegetation und Fauna.

Die Baustelle befindet sich in
einem bestehenden Wohn-
quartier. RUcksichtsnahmen und
Einschrnkungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
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520

525

.100

540

541
.100
110

542
.100
110

543
.100
.110

600

620

624
.100

Schutz von Personen und Objek-
fen

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Zu beachten ist speziell der
Verkehr auf der Zufahrt zur
Baustelle (bestehendes EFH
Quartier).

Schutz der Umgebung

Schutz vor Luftverunreinigung.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriffen
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumféanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor Larm.

Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriffen
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfanglich beim
Unternehmer.

Schutz vor ErschUtterungen.
Vorgaben.

Die gesetzlichen Vorgaben sind
einzuhalten. Es durfen aus-
schliesslich Maschinen und
Gerate eingesetzt werden, die
den aktuellen Vorschriften
entsprechen. Die Verantwortung
liegt vollumfanglich beim
Unternehmer.

Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
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630

633

.100

650

651

.300

700

710

711

.100

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fur Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert
innert 5 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Vereinfachte Anwendung

SIA-Regelwerk; VSS-Regelwerk;
Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde; besondere Anfor-
derungen.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

V3SS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.
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R

R

R

790

791

.100

800

820

821

.100
110

.300

900

920

922

.100

930

931

.100

.900

940

941

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten sGmiliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Vom Bauherrn vorgegeben.
Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren.

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschdden
Pl e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entprechende Police
zuzustellen.

Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

WinBau




Objekt:

NPK:

1715 Ueberbauung Ruteliweg - Galgenen
8854 Galgenen SZ

102 D/15 (V'19)

Besondere Bestimmungen

Seite 20

10.10.2018

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

941.100
110

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Wertkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.
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