plentec

Ausschreibung und Angebot

Bauvorhaben Uberbauung Riiteliweg (Haus A), 8854 Galgenen SZ
Bauherrschaft RG Real Estate AG

Héammerli 10, 8855 Wangen SZ

Architekt MGA AG Architektur — Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9, 8853 Lachen SZ

Projektverfasser plentec Gebaudetechnik GmbH
Burgerrietstrasse 11, 8730 Uznach
Wiesengriinstrasse 9, 8733 Eschenbach SG

Unternehmer Name

Adresse
Telefon
Fax
Projektleiter
SaChCAI DI O
Arbeitsgattung BkpP 24-1 Erdsonden
Eingabetermin ..
Eingabeort MGA AG Architektur — Bauleitung
Baubeginn .
Offertsumme Eingabesumme revidiert
Brutto Fre et
Rabatt........ % Fre et e,
Skonto........ % Froocs e
Zwischentotal Fre et
MWST ........ % Fro i e,
Total inkl. MWST Froiiiiiciiiiiiiccs sereeeiiiiiiiiinee,
[] Pauschalangebot [ ] nach Ausmass (Einheitspreise)

Das Angebot ist wahrend der aufgefihrten
Frist verbindlich bis:
(Fehlt eine Frist, so gilt SIA 118, Art. 17)



17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen BKP 24-1, Erdsonden
1 HAUPTKOSTENZUSAMMENSTELLUNG ERDSONDEN
241 Erdsonden
241 1 Erdsondenleitungen L
241.2 Verbindungsleitungen
241.5 Transport und Montage

Total 241

TOTAL BKP 24 Erdsonden brutto
* auf Deckblatt Gbertragen.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG
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17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen BKP 24-1, Erdsonden 09.04.2020

2 ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Das gesamte SIA — Normenwerk gilt als verbindlich, soweit einzelne Kapitel nicht durch lber-
geordnete Vorschriften und Gesetze (z.B. kantonale Energiegesetze) ersetzt werden.

Auf die Auflistung einzelner Normen wird deshalb verzichtet. Zu beachten sind die jeweils
glltigen Ausgaben der SIA — Normen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

In Ergénzung zu dem SIA — Normenwerk gelten die Richtlinien und Leitsatze der

nachfolgenden Fachverbande:
e SAAI

SEV

Suissetec

SVGW

SVS

SVTI

SWKI

VKF

VSA

VSHL

Der Unternehmer hat die am Ort der Bauausfuhrung gultigen baugesetzlichen Bestimmungen
zu berlcksichtigen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, die brancheniiblichen Gesamtarbeitsvertrdge und die
ortstblichen Arbeitsbedingungen einzuhalten.

Die Verordnung Uber die Verhltung von Unféllen bei Bauarbeiten (SUVA) sind einzuhalten.

Die Seiten ,,Spezifikation zum Werkvertrag” und ,,Besondere Bedingungen* gelten als
Basis fiir die Offertstellung und werden integrierender Vertragsbestanditeil.

- Lasst der Text einer Position verschiedene Auslegungen zu, welche bezlglich Ausmass oder
Abrechnung Differenzen zur Folge haben kdénnten, so ist der Unternehmer verpflichtet, die
Projektverfasser darauf aufmerksam zu machen, damit der Text vor Offerteinreichung bereinigt
werden kann. Unterlasst er dies, so gilt die Auslegung des Projektverfassers als massgebend.

- Das Angebot erfolgt kostenlos und ohne Verbindlichkeit fiir den Interessenten.

- Die Bauherrschaft ist in der Uebertragung der Arbeiten vollig frei. Insbesondere ist sie
berechtigt, das Ausmass des Bauwerkes zu reduzieren, ohne dass die Unternehmung
Forderungen beziglich Einheitspreisen machen kann. Das gleiche gilt bei einer Aufteilung des
Auftrages auf zwei oder mehrere Unternehmungen.

- Begriindete Vorbehalte und Bedingungen seitens des Offertstellers sind separat als Beilage
einzureichen und sind nur dann gultig, wenn sie vertraglich festgelegt sind.

- Schlechtwetter-Entschadigungen sowie samtliche voraussehbaren Erschwernisse und
Nebenleistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

- Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn bei den zustandigen Stellen Gber sa@mtliche
Werkleitungen, Kanalisationen usw. eingehend zu orientieren. Fir eventuelle Schaden ist der
Unternehmer haftbar.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 2/16



17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen BKP 24-1, Erdsonden 09.04.2020

- Die Unternehmung hat eine Sicherheitsleistung (Solidarblirgschaft) von einer anerkannten
schweizerischen Versicherungsgesellschaft bzw. einem anerkannten schweizerischen
Bankinstitut in einem durch die Bauherrschaft bestimmten Prozentsatz von der gesamten
Abrechnungssumme zu erbringen.

- Durch einreichen des Angebotes bekundet die Unternehmung ihr Einverstandnis mit der
vorliegenden Submission. Die Bauherrschaft setzt voraus, dass die Unternehmung Gber die
Ortlichen Verhaltnisse geniigend orientiert ist und vom Inhalt des Angebotes sowie von den
vorgelegten Planen in allen Teilen Kenntnis genommen hat.

Ort / Datum: Stempel / Unterschrift

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 3/16



17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen BKP 24-1, Erdsonden

3 Allgemeine Angaben des Unternehmers

3.1 Unternehmer

Genaue Geschéaftsadresse

09.04.2020

Projektleiter
Handlungsberechtigter fiir diesen Auftrag

Telefon

Fax

Kontaktperson Preisverhandlung

e-mail Kontaktperson Preisverhandlung

Art der Garantie [J Bankgarantie

[ Versicherungsgarantie

3.2 Versicherungen

Der Unternehmer erklart, durch eine Haftpflichtversicherung gegen Drittpersonen und

Sachschaden ausreichend versichert zu sein.

Versicherungsgesellschaft:

Policen Nr.

Leistungen:

Bei Todesfall oder Kérperverletzung pro Schadensfall Fr.

Bei Todesfall oder Kérperverletzung pro Person Fr.

Bei Sachschaden pro Schadensfall Fr.

Maximale Leistung pro Ereignis Fr.

Fir Feuer- und Explosionsschaden mitversichert Ja/nein

3.3 Belegschaft der ausgeschriebenen Arbeitsgattung

Meister (Dipl. Installateure, Techn. TS/FH)

Monteure

Servicemonteure

Lehrlinge ( 1. — 3. Lehrjahr)

Biro technisch

Biro kaufméannisch

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG

Personen
Personen
Personen
Personen
Personen

Personen
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17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen BKP 24-1, Erdsonden 09.04.2020

3.4 Referenzen Gber ahnliche Projekte

Referenzliste beizulegen:

] wird zwingend verlangt

X freiwillig
3.5 Preisstand der Offerte
Auf alle Leitungen, Armaturen, Formsticke und Monat [/ Jahr
Montagen
3.6  Ortliche Verhaltnisse / Plane
Der Unternehmer hat die Submissionsplane Ja / Nein

eingesehen

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 5/16



17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen

4 Besondere Bestimmungen des Fachingenieurs

4.1 Leistungsabgrenzung

BKP 24-1, Erdsonden

09.04.2020

Die Zustandigkeit der Bearbeitung des Projektes bzw. der Ausfihrung erfolgt nach folgendem

Schema:
Bearbeitungsphasen nach SIA 108 / 2003, Heizung Faching. Architekt / Untern.
Bauleitung
Projektphase Phase 3 X
Ausschreibung Phase 4 X
Ausfiihrungsphase Phase 51
- Ausfiihrungspléane X
- Montageplane/Werkstattplane X X
- Druckmessprotokoll X
- Behordliche Eingaben X X
- Sockelpléane X
- Elektroschema X
- Bauleitung X
- MontageUberwachung X
Fachbauleitung / Qualitatssicherung Phase 52 X
Abschlussphase Phase 53
- Schlussrechnung X X
- Revisionsunterlagen am Bau nachgefuhrt X
- Revisionsunterlagen auf CAD fir Bauherr X
- Betriebsdokumentation 3-fach X
- Garantiearbeiten (Behebung von Mangeln) X X
- Abnahmeprotokoll (Technische Daten) X
- Abnahme/Schlusskontrolle/Ubergabe X X X
- Instruktion des Bedienungspersonals X
(X) sofern erwiinscht; nur gemass sep. Aufgebot durch Bauherrschaft/Bauleitung
plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 6/16
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4.2

4.21

Leistungen des Unternehmers

Inbegriffene Leistungen

Lieferung franko Verwendungsstelle einschliesslich Transporte aller Apparate und
Installationsmaterialien innerhalb der Geb&ude.

In die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses sind nebst den normalen, inbegriffenen
Nebenleistungen die folgenden aufgefihrten Leistungen und Bedingungen einzuschliessen:

Wenn der Bauherr vor erfolgter Abnahme der Anlage deren ganze oder teilweise
Inbetriebnahme verlangt, so hat er sich vorgangig mit dem Unternehmer (ber die Ubernahme
der Verantwortung zu verstandigen. Ohne diese Versténdigung bleibt die Anlage im Garantie-
und Service-Bereich des Unternehmers.

Alle Geriistungen / HebeblUhnen / ,,Sky-worker” usw. fiir Arbeiten, die in einer Héhe von bis
8.00 m Hohe ausgefiihrt werden miissen sind einzurechnen.

Mehraufwendungen fur die Durchfihrung der Arbeiten in zeitlich verschobenen Etappen,
insbesondere auch alle Aufwendungen flr vorgangige Rohbau-Einlage sowie fiir An- und
Abschlussarbeiten, welche erst spéter ausgefihrt werden kénnen.

Das Umdeponieren von Materialien oder Einrichtungen, das sich aus Ricksichtnahme auf
andere Handwerker bzw. aus dem Baufortschritt ergibt.

Das Schitzen von Apparaten und Leitungen gegen Verschmutzung und Verstaubung.
Das Schitzen von Apparaten gegen mechanische Verletzungen. (Kratzer etc.)

Mussen Apparate, Leitungen oder Anlageteile etappenweise montiert, geprift, abgedrickt
oder an die Bauherrschaft ibergeben werden, so kénnen keine Zuschlage oder Mehrkosten
geltend gemacht werden. Mehraufwendungen sind vom Unternehmer in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Alle Anlageteile wie Kessel, Speicher, Armaturen, Pumpen, Schalt-, Regel- und
Kontrollinstrumente werden mit Bezeichnungsschildern, auf denen Apparatebezeichnung und
Nummer gemass Schemaunterlagen hervorgehen, versehen.

Zu diesem Zweck sind Alu-Schilder mit eingraviertem Text zu verwenden. Die Schilder sind
mit Schrauben zu befestigen, oder bei demontierbaren Teilen mit einem Kettchen
festzumachen.

Die Ausfiihrung der Installation ist gemeinsam mit den Gbrigen am Bau beteiligten
Unternehmern zu koordinieren; Kosten flir zusatzliche Installationen infolge mangelnder
Koordination gehen zu Lasten der Unternehmer.

Ergeben sich bei der Inbetriebnahme Uberschreitungen der geforderten Gerauschpegel,
werden dem Unternehmer samtliche im Zusammenhang mit der Anderung entstehenden
Kosten belastet.

Fachgerechte Entsorgung der Verpackungsmaterialien / Abfallen

Die Bauherrschaft behalt sich das Recht vor, Apparate, ganze Positionen oder Teile der
Submission nicht ausfihren zu lassen oder direkt (durch Dritten) zu beschaffen.

Durch diese Reduktion der Werkvertragssumme ist der Unternehmer nicht zu Mehrpreisen
bzw. zu Entschédigungen flr entgangenen Gewinn berechtigt.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 7/16
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- Prifung Gut zur Ausfiihrung von Detailplanen/Massskizzen z.B. von Unterlieferanten
- Keine Entschadigung bei Abanderung von Standardtypen, bei gleichbleibender Liefermenge

- Mehraufwendungen fur Bohrungen in Feinsteinzeugplatten oder ahnlichem muissen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

- Brandschutzddmmungen haben den einschlagigen VKF — Richtlinien/Normen zu entsprechen.
Die Isolationsunternehmung hat einen Systembeschrieb inkl. Brandschutz-Zulassung Nummer
abzuliefern.

- Anzeichnen von Kernbohrungen und Aussparungen anhand von Aussparungsplanen.

- Teilnahme an der wéchentlichen Jour fix Sitzung.

4.2.2 Abnahmeunterlagen

- Fur das Wartungspersonal werden durch den Unternehmer Betriebsinstruktionen erstellt.
Darin missen samtliche technischen Daten der eingebauten Apparate sowie das Anlage- und
Steuerschema enthalten sein.

- Falls nichts anderes vereinbart wurde, gilt der folgende Aufbau fir die Betriebs- und
Wartungsunterlagen:

Inhaltsverzeichnis / Adressen

Grundlagen

Bedienung und Ueberwachung
Stérungsbehebung

Wartungsvorschriften

Anlage- und Funktionsbeschreibung
Prinzipschemata / Grundrisse
Inbetriebsetzungsprotokolle / Einstellwerte
Elektroschema

Apparate- und Geratebeschreibung
Ersatzteillisten

Abnahmeprotokoll / Protokolle der behérdlich vorgeschriebenen Abnahmen
(NIV-Abnahmeprotokolle etc.)

©CoONOOA~WN -

— — —h
M=o

4.2.3 Allgemeines

In den Zentralen sind die Prinzipschemata, aufgezogen auf Aluminium-Blech mit Klarsichtfolie
Uberzogen, anzubringen. (In Absprache mit der Bauleitung).

Allfallig vom Bauherrn bzw. der Bauleitung direkt beschaffte, bzw. auf die Baustelle gelieferte
Apparate und Anlagebestandteile, sind durch den Unternehmer fachgemass zu behandeln,
abzuladen, an die Verwendungsstelle zu transportieren, zu montieren und fachgerecht
anzuschliessen, wie wenn er selbst deren Lieferant wéare. Der Unternehmer verpflichtet sich,
diesbezlglich auch keinerlei Anspriche auf Provisionen an Dritte, Lieferanten zu stellen, bzw.
anzunehmen.

4.2.4 Bauseitige Leistungen

- Erstellen der notwendigen (akustisch bzw. lufttechnisch) Abschottungen innerhalb der
Doppeldecken, Bristungen und Schéachte sowie Vorwandsystemen.

- Notlberlaufe (Speier) / Einfassung der Entliftungen und Regenwassereinlauf (Spengler)

- Kittfugen

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 8/16
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5 Berechnungsgrundlagen Kosten

5.1 Allgemeines

Die Bauherrschaft kann als Beitrag an die Unkosten einen Abzug von den Abrechnungssummen
geltend machen.

Siehe dazu Hauptkostenzusammenstellung bzw. allgemeine Bedingungen Architekt /
Bauherrschaft / GU)

5.2 Lohn- und Materialpreise

Die Vergabe der Arbeiten zu Einheits-, Global- oder Pauschalpreisen wird bei den
Vergabeverhandlungen festgelegt.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 9/16
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5.3 Regiearbeiten
Lohnansitze

Far nachtraglich von der Bauleitung verlangte Regiearbeiten ist ein schriftlicher Auftrag
erforderlich. Es gelten folgende Brutto-Ansatze:

Chefmonteur Froo /Stunde
A-Monteur Froo /Stunde
B-Monteur Froo s /Stunde
Service-Monteur (inkl. Servicewagen) Froo s /Stunde
Hilfs-Monteur Froo e /Stunde
Lehrling (3. Lehrjahr) Fro s /Stunde
Lehrling (2. Lehrjahr) Fro s /Stunde
Lehrling (1. Lehrjahr) Fro s /Stunde
Chefisoleur Fro s /Stunde
Isoleur Fro s /Stunde
Hilfsisoleur Froo e /Stunde

In all diesen Stundenansatzen sind die Werkzeuge, Tageszulagen, Reisespesen, die
Verrechnung der Reisezeit sowie das behérdliche Bewilligungsverfahren flr Uberzeitarbeiten
inbegriffen.

Konditionen auf Regiearbeiten:
Auf Material: . % Rabatt .l % Skonto

Auf Léhne: Ll % Rabatt ...l % Skonto

Allgemeines

Die Regiearbeiten erfolgen nach Arbeitsnachweisen, die taglich von der Bauleitung zu
bestatigen sind.

Fir Arbeiten in Regie, welche vor ihrer Inangriffnahme von der Bauleitung nicht ausdricklich
anerkannt worden sind, oder deren Beginn durch den Unternehmer nicht gemeldet worden ist,
kann der Unternehmer keine Entschadigung verlangen, es sei denn, dass der sofortige Beginn
dieser Arbeiten zur Abwendung drohender Gefahr notwendig war. In diesem Fall ist die
Bauleitung sobald als mdglich zu orientieren.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 10/16



17-3108 UBB Riiteliweg, Galgenen BKP 24-1, Erdsonden 09.04.2020

5.4 EDV Angebot

Der Unternehmer bestétigt hiermit ausdricklich, dass seine Kalkulation und die daraus
resultierenden EDV-Ausdrucke (Prints) beziglich Massen und Material mit den
Angebotsunterlagen des Ingenieurs und dem Suissetec - Tarif Gbereinstimmen.

Far allfallige Fehler im EDV-Ausdruck (Prints) haftet der Unternehmer.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 11/16
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5.5 Unternehmervarianten
X Sind nicht zulassig

L] Sind nur teilweise zul3ssig.

5.6 Fabrikatwechsel

09.04.2020

Folgende Fabrikate wurden bereits definitiv festgelegt und dirfen durch den Unternehmer nicht mehr

geandert werden:

Andere Fabrikatewechsel miissen in der folgenden Tabelle klar definiert und beschrieben werden.

Nachtragliche Anderungen werden nicht akzeptiert!

BKP Begriindung oder Beschreibung des
Position  [Fabrikatewechsels

Mehrkosten
Brutto
exkl. MWST

Minderkosten
Brutto
exkl. MWST

Total Mehr- / Minderkosten Fabrikatewechsels
Brutto, exkl. MWST

Total resultierende Kostendifferenz bezogen auf
Ausschreibung, Brutto, exkl. MWST

Fabrikatwechsel sind in jedem Fall als Mehr- oder Minderpreise in Bezug auf die in der Ausschreibung
verwendeten Systeme und Fabrikate zu verstehen. Sie missen klar formuliert und begriindet werden.
Die definitiven Fabrikatewechsel werden anlasslich der Schlussverhandlung und nach Riicksprache mit

dem Fachingenieur definiert.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG
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6 Anlagebeschrieb

Beim vorliegenden Objekt handelt es sich um einen Neubau eines Einfamilienhauses in Galgenen.
Samtliche Komponenten fiir die Warmeerzeugung sowie die Sanitarverteilbatterie befinden sich in der
Technikzentrale. Die Warmeerzeugung erfolgt Gber eine Sole- Wasserwarmepumpe. Das
Warmwasser wird Uber die Heizung aufbereitet. Die Warmeabgabe wird Uber eine konventionelle
Bodenheizung geldst. Die Hauptrdume sind mit Raumthermostaten und dazu passenden
Stellantrieben ausgestattet. Die Beheizung der Nebenraume erfolgt tber die bauseitig eingestellte
Wassermenge. Die Temperaturhaltung des Warmwassers wird mittels Temperaturhalteband
sichergestellt.

Die geschlossenen Rdume werden mit einem Einzelabluftsystem Gber Dach entluftet.

Die Be- und Entliftung der Kellerrdume erfolgt Gber einen Adsorptionsentfeuchter.

== -
B2

T
T = e i
]
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:
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7 Leistungen / Spezifikation

241  Erdsonden

241.1 Erdsondenleitungen

Die drei Erdsonden an je 170m werden vor der Garage gebohrt.
241.2 Verbindungsleitungen

Diese werden einzeln an den Sondenverteiler angeschlossen und mit Durchflussregelorgangen

ausgefihrt. Der Sondenverteiler wir im Technikraum montiert.
241.6 Transport und Montage

Transport, Einbringung und Montage samtlicher notwendigen Komponenten.

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 14/16
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8 Plane

plentec Gebaudetechnik GmbH,
8730 Uznach, 8733 Eschenbach SG 15/16
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24 Heizung
241 Erdsonden

2411 Erdsondenleitungen

Erdsondenstandort

Die Erdsonden werden unter der Bodenplatte

in der Tiefgarage gebohrt.

Die Zuleitungen zu den Erdsonden sind

mit einem Gefalle von >1% auszufiihren und das
korrekte Einsanden ist zu prifen

Gesuche

Folgende Gesuche missen durch den
Unternehmer eingerechnet werden:
Elektr. Anschlussgesuch

Transport und Einrichten der Baustelle

Transport und Einrichten der Baustelle
beinhaltend: An- und Wegtransport der
Bohrausrustung mit LKW Baustelleneinrichtung,
Erstellen, Materialdepot, Aufbau des Bohrgerates
Uber dem Bohrpunkt. Inbetriebnahme der
Bohrausrustung, Koordination mit Bauleitung,
Aufraumen der Bohrstelle nach Beendigung der
Arbeiten.

Zufahrt und Arbeitsplanum

Erstellen von Zufahrt und Arbeitsplanum ohne
Unterhalt und Wiederherstellen des
ursprunglichen Zustandes.

Erdwarmesonde

Erdwarmesonde mit FWS-Gitesiegel. System
hydraulisch geschlossener und
korrosionsbestandiger Erdsondenkreislauf,
bestehend aus:

3 Stk. Erdsonden inkl. Abteufen Tiefe: 170m
Die definitve Sondenanzahl und Einzellange wird
wahrend der Bohrarbeit festgelegt
Sondensystem : Duplex
Sondentyp : MDPE @ 40mm
Nenndruck : PN 16
Wandstarke : 3.7mm

Lieferumfang

Ausfiihren der Bohrung sowie liefern und Einbau
der Sondenrohre mit anschliessender
Druckprifung und Durchflussprobe nach SIA
384.6 mit Protokoll. Verfillen des Hohlraumes
vom Sondenfuss her mit Betonit Suspension.

510

Stk

Stk

Stk

Stk
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Schlammmulden / Entsorgung Bohrgut
Schlammmulden / Entsorgung Bohrgut Auflad
und Abransport von Bohrgut oder Bohrschlamm
in Unternehmerdeponie inkl. Deponiegebihren

Arteserdeckung

Deckung von Schaden, die durch das Anbohren
eines Artesers entstehen. Nicht gedeckt sind
erbrachte Leistungen bis zum Eintreten des
Ereignisses wie z.B. Bohrarbeiten, Installation,
etc.

Total 1 Erdsondenleitungen

Stk

Stk
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01527

241.2 Verbindungsleitungen

Anschluss der Erdsonden an den
Verteiler/Sammler

Es wird auf je einen Vorlauf und einen Ricklauf a
@ 50mm pro Sonde zusammengefasst.
Hosenteestlicke bestehend aus Kunststoffrohr
CPR PE 100

Fabrikat: z.B Gawaplast

50mm

inkl. allen Schweiss-, Verbindungs- und
Dichtmaterialien

Kunststoffrohr CPR PE 100
Die Sondenverlangerung werden im Graben
unter der Bodenplatte verlegt und durch
die Bodenplatte gefiihrt.
Anschluss am Sondenverteiler/Sammler erfolgt
spater.
Fabrikat : z.B. Gawaplast
Typ: CRP 100 - S5/SDR11
Prifdruck : 16Bar

50mm

Bogen 90° aus PE 100

Fabrikat: z.B. Gawaplast

Typ: Bogen 90°gespritzt, S5/SDR11

oder anderes gleichwertiges Fabrikat
50mm

Erdsondenverteiler-'sammler 3 Abgange

Fabrikat: Haka Gerodur

Typ SAVE 125

aus Polyethylen inkl. Kugelhahnen im Vorlauf und
Tacosetter im Rucklauf, inkl. Entlfitung 1/2"

und Entleerungen

inkl. Befestigungen.

Abgange 250 mm

Mauerkragen
50 mm

Antifrogen-N

Frost- und Korrosionsschutzmedium
fur Kiihl- und Warmepumpenanlagen
sowie Warmwasserheizungen,
Leckanzeigeflissigkeit

Verzinkte Leitungen sind nach
Méglichkeit zu vermeiden,

da alle Glykol-Wassermischungen
Zink anlésen konnen.

Antifrogen N ist stets mit
Wasser verdinnt einzusetzen.

230 kg

80

18

Stk

Stk

Stk

Stk

Stk
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Zuschlag

fur obige Rohre, Formstiicke,
und Verbindungsmaterialien

Zuschlag: ... %

Total 2 Verbindungsleitungen
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2415 Transport, Montage

Transport

Samtlicher Materialien, Werkzeuge und
Anlageteile franko Baustelle inkl. Ablad und
Einbringung zur Verwendungsstelle.
Rucktransporte der Restmaterialien und
Werkzeuge inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

Bauschutt

Es werden keine Mulden fiir die Entsorgung der
Restmaterialien / Bauschutt zur Verfligung
gestellt. Der Unternehmer hat dafiir eigens
geeignete Vorkehrungen zu treffen.

Montage

Montage der erwahnten Anlageteile durch
qualifiziertes Fachpersonal bis zur
Betriebsbereitschaft, inkl. Zulagen und Spesen.
Druck-, Dichtigkeits-, Dehnungs- und Heizprobe
haben in Anwesenheit der Bauherrschaft oder
deren Stellvertretung u erfolgen. Es muss ein
aufgezeichnetes Druckpriifungsprotokoll (Dauer
Druckprifung 24h) abgegeben werden.

Einmessen und Anzeichnen
von Aussparungenen auf der Baustelle

Arbeitsunterbriiche

Arbeitsunterbriche berechtigen nicht zu
nachforderungen und mussen im Angebot
enthalten sein. Es ist zu bertcksichtigen, dass
gleichzeitig mit mehreren anderen
Arbeitsgattungen gearbeitet werden muss.

Fiillen der Anlage gemass SWKI Richtlinie BT102-01
Vor der Inbetriebsetzung der Anlage muss eine
griindliche Reinigung und Spiilung des Systems
durchgefiihrt werden (z.B. pulsierendes Luft-
Wasser-Gemisch). Wahrend des Flillvorgangs

darf die Anlage nicht in Betrieb sein. Samtliche
Absperr- und Reguliereinrichtungen muissen
geoffnet sein. Beim Flllen sind die notwendigen
Drucke (Full-/Anlagedruck) zu beachten und
einzuhalten.

Entliften der Anlage

Die Anlage ist nach dem Fiillen sorgfaltig und
mehrmals zu entliften. Druckerzeugende
Anlagekomponenten sind dabei auszuschalten
(ausschl. Exp.). Der Anlagedruck sowie die
Expansions- anlage missen gepriift werden.
Gegebenenfalls muss Systemwasser nachgefiillt
werden (Fulldruck/ Qualitat beachten).

Inbetriebnahme und Einregulierung
Funktionskontrolle der einzelnen
Installationsbestandteile (inkl. Raumthermotaten
und Stellantriebe) und hydraulische
Einregulierung des Gesamtsystemes sowie
Probeheizung. Messungen, Abgabe eines
Messprotokolles. Abstellen von
Inbetriebsetzungspersonal. Inbetriebnahme der
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Anlage hat unter Beisein der Bauleitung zu
erfolgen.

Beendigungsmitteilung
z.Hd. der Bauleitung

Abnahme der Anlagen

Vorabnahme oder Abnahme des Werkes oder
Teilen davon, im Beisein des Bauherrn und des
Ingenieur. Ubergabe der betriebsbereiten Anlage
an die Bauherrschaft, sowie deren Instruktion.
Abgabe einer schriftlichen Bedienungs- anleitung
mit Revisionsplanen und einer Zusammenstellung
der technischen Daten; 3-fach.

Montagezeit

2 Mann:

.............. Tage
Total 5 Transport, Montage
Total 241 Erdsonden
Total 24 Heizung

Total UBB Riiteliweg, Haus A - Erdsonde
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KOSTENZUSAMMENSTELLUNG
Total 241.1 Erdsondenleitungen CHF e
Total 241.2 Verbindungsleitungen CHF
Total 241.5 Transport, Montage CHF e
Total 241 Erdsonden CHF s
Total 24 Heizung CHF e
Total UBB Riiteliweg, Haus A - Erdsonde (0 1 | N




