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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000
010
011

.100
110

120

.200
.300

310

320

.330

.400
410

420

430

012

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
akfuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.
Behérdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten sGmiliche aktuellen
behdrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und for das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sGmtliche fUr die
Heizungsinstallation und -

planung massgebenden Normen,

Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Es gelten sGmtliche fUr die
LUftungs-, K&lte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.

Gesetzliche Grundlagen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

012.100

.200

020

021
.100

110
120
.140
.200

210
.230

.250

260

R 290

022
.100
110

.200
210

023
.200

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechtfs.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemdass den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht

ausdrucklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 194.

Leistungen BKP 294.

Leistungen BKP 494,

Die Offerte hat die Gesami-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plé&ne, Aussparrungspldne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elektro-
ingenieur.

Koordination mit Sanitér-
ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(Kbchenbauer).

Die Koordination beinhaltet
ausdrucklich das Erstellen der
Koordinations- und
Aussparungspldne.

Objekt.

EFH Einfamilienhduser.
Einfamilienhaus mit einfachem
Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandart.

DEFH Doppeleinfamilienhduser.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.
Bestehendes Haus Soldanella
neu mit 2 Wohnungen und einem
Gewerberaum (Gewolbekeller).
Die Garagen der beiden
Wohungen befinden sich im
EFH A.

Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

023.210

024
.100

110
120

.130

R .190

.200
210

220

027
.100
110

120

028
.100

110

Bezeichnung.

A = EFH Neubau.

B = Haus Soldanella.

Vorgaben zur Haustechnik.

Die Vorgaben zur Haustechnik
kénnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Energieerzeugung.
Energieverteilung.
Fussbodenheizung.
LKK-Anlagen.

Abluftanlagen fUr gefangene
Nasszellen und dgl.

Heizungen Unterstationen
angeschlossen an den
Fernwdrmeverbund.

Der RUckbau der bestehenden
Gastankanlage ist zu
berucksichtigen.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma
BELIMO zu verwenden.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH

www.belimo.ch.

Produkte Fabrikat CTA durfen
nicht eingesetzt werden.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit
der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.

Nach Voranmeldung kénnen die
Pldne beim Architekturblro MGA
AG Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

120

100

110

111

.100

110

120

.130

Voraussichtlich Sommer 2021

(abh&ngig vom Baubewilligungs-

verfahren).

Arbeitsende voraussichtlich:
noch nicht bestimmt.
Geplante Realisierungszeit

(Baubeginn bis Bautbergabe).

noch nicht bestimmt.
Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Heizungsingenieurleistungen.

Umfang der Heizungsingenieur-

leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen

Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Konzeptvarianten mit
Kostensché&tzungen fur

verschiedene Energieerzeuger.

Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
Ausfuhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausfuhrungsplédne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldane).
Koordination mit der Ubrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.

Sé&mtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 | 243 [ 247 | 248.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.140

.150

R .190

112

.100

110

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukonftrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfGhrung von
Garantiearbeiten.
Energienachweis.

Erstellen des Energienach-
weises (kein Einzelbau-
teilbnachweis) inkl. der
entsprechenden Konftrolle.

Die Hauser werden im Standard
nicht nach MINERGIE erstellt.
Basis Fernwdrmeanschluss.
Fotovoltaik als Option
(Kauferwunsch).

LUftungs- Klima- und
Kalteingenieurleistungen.
Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

120

130

.140

.150

vorschlag, Checkliste, und
Apparatepldnen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
Ausfuhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkil.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausfuhrungspléne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspldane).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung der erforderlichen
LOftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der

Basis der ausgewdhlten
Systeme.

Samiliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukonftrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentGmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

118

.200
220

.230

.240

.250

Ausfuhrung von
Garantiearbeiten.
Bestimmungen unter Pos 118
gelten fur alle Leistungen und
Positionen.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
sémtlicher Masse ab den
Architektenpldanen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die
Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der HLKK-Ingenieur erklart

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivirechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,
fehlerhafter AuftragserfUllung
hat der HLKK-Ingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilf insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenigender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

260

270

200
210
211

.100
110

130

halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur KUndigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspléne
(Architektenplane) 1-50. Die
Pl&dne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfiugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne (Architektenplane)
1-20.

Erstellen des Energie-
nachweises im Bereich
Warmeddmmung.
Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.140

.150

700

710

711
.100
110
.120
.180

720

721

.100
110
120
.130

R .900

R .901

800

den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effekfivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-

leitung MGA AG zu vereinbaren.

Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

FUr die Dokumentationskosten
Pos. 720 ff ist vom
Unternehmer ein Kostendach
anzugeben.

Abrechnung nach effektivem
Aufwand.

Kostendach fUr Plankopien,
Fotokopien etc.

LE = Kostendach.

A

B

Pauschalangebot

LE
LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK-Ingenieur




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6

7075 Churwalden GR

914 D/04 (V'04)

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN

294. HLKK-Ingenieur

Seite 13

03.12.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

810

.100

110

.120

.140
811

.001

Pauschalangebot fur HLKK-
Ingenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
HLKK-Ingnieurleistungen
gemadass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 194.
Leistungen BKP 294,
Leistungen BKP 494,
Pauschalangebot fur die
HLKK-Ingnieurleistungen
wdhrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fur simtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemdss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 7192 und den
entsprechenden

zusétzlichen Unterlagen.

A

B

Zusammenstellung pro Teilobjekt
Total A
Total B

pl

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000
010
011

.100
110

120

.200
210

.300

310

320

.330

400
410

420

012

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
akfuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europdische Normen.

Es gelten sGmiliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behérdliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten sGmiliche aktuellen
behdrdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fur das
Bauobjekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriffen und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sGmtliche fUr die
Sanitdrinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriffen und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

SVGW Vorschriften und
Leitsatze.

SSIV Vorschriften und

Leitsatze.

VSA Richtlinien.

TAZ Richtlinien.

WVZ Richtlinen.

Gesetzliche Grundlagen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

012.100

.200

020

021
.100

110
120
.140
.200

210
.230

.240
.280
022

.100
.110

.200
210

023
.200
210

024
.100

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechtfs.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Sanitaringenieurleistungen
gemdass den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdrucklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.

Die Offerte hat die Gesami-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plé&ne, Aussparrungspldne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elektro-
ingenieur.

Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

Koordination mit Garten-
architekt.

Objekt.

EFH Einfamilienhduser.
Einfamilienhaus mit einfachem
Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandart.

DEFH Doppeleinfamilienhduser.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.
Bestehendes Haus Soldanella.
Sanierung und Erweiterung
inkl. Gewerbeteil (Gewdlbe-
keller).

Gliederungen.

Objekt mit Gliederungen.
Bezeichnung.

A = EFH Neubau.

B = Haus Soldanella.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kénnen durch den weiteren

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

110

120

.130

.150

R .190

.200
210

220

027
.100
120

Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fur die Haus-
technikplanung.
Warmwasseraufbereitung.
Fernwdrme.

Wasserverteilung.

Gemdss Vorschlag
Sanitéringenieur.

Apparate, Armaturen und
Garnituren.

Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausgesucht. Der
Sanitéringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollst&ndigkeit (Zubehor) zu
prufen.

Kanalisation.

Die gesamte Kanalisation ist
vom Sanitdringenieur zu planen
und bei den entsprechenden
Amtsstellen einzureichen.

Die Konzeptplanung
(Baueingabe) wird vom
Architekten erstellt, diese

ist soweit erforderlich nach
den Auflagen der Bewiligung
anzupassen.

Die Berechnung der
erforderlichen Retensions-
anlagen ist Sache des
Sanitéringenieurs.
Produktevorgaben.

Fur Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma
BELIMO zu verwenden.
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH
www.belimo.ch.
Apparatelisten,

Die Grundauswahl erfolgt
voraussichtlich bei der Firma
RICHNER.

Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Nach Voranmeldung kénnen die
Pl&ne beim Architekturbiro MGA
AG in Lachen SZ eingesehen

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

028
.100

110

120

100

110

111
.100

110

120

werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:
Voraussichtlich Sommer 2021
(abhdngig vom Bewilligungs-
verfahren).

Arbeitsende voraussichtlich:
noch nicht bestimmt.
Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
noc h nicht bestimmt.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Sanitéringenieurleistungen.
Umfang der Sanit@ringenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparatepl@nen.
Konzeptvarianten mit
Kostensché&tzungen fur
verschiedene Warmwasser-
erzeuger, Regenwassernutzung,
Solaranlage eftc.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkil.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausfuhrungspléne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-

ons- und Aussparrungs-

plane).

Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Leitungen, Pumpen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.130

.140

.150

.200
220

und auf Grund der Baukon-
struktion.

Samiliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 250 / 251 /
252 /253 / 254 [/ 255 [ 256 /
257.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanitéringenieur.

Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfGhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
sémtlicher Masse ab den
Architektenpldanen ist
ausschliesslich der
Sanitéringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.230

.240

.250

260

insbesondere auch fUr die
Ubermnahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Sanitéringenieurngenieur
erklart mit der Einreichung

der Offerte fur seine
zivirechtliche Haftung
gegenUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter AuftragserfUllung
hat der Sanitdringenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den enfstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilf insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungentgender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der Sanitéringenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

270

200
210
211

.100
110

130

.140

.150

700

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur KUndigung
veranlasst, so werden dem
Sanitéringenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur KUndigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollfen, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspléne
(Architektenpléne) 1-50. Die
Pladne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne (Architektenplane)
1-20.

Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.
Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitéringenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 295. Sanitdringenieur

0.00




Objekt:

NPK:
BKP-Nr

1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6

7075 Churwalden GR

915 D/04 (V'04)

295. Sanitdringenieur

SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN

Seite 21

03.12.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

710

711

720

721

800

810

811

.100
110
120
.180

.100
110
.120
.130

.900
.901

.100

110
120
.140

.001

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfdllige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
enfschadigt werden (gemdss
effekfivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projeki-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Kostendach zu Pos. 721.100.
Abrechnung nach effektivem
Aufwand mit Kostendach.

LE = Kostendach.

A

B

Pauschalangebot

Pauschalangebot fir
Sanitéringenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
Sanitéringnieurleistungen
gemadass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdricklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 195.

Leistungen BKP 295.

Leistungen BKP 495.
Pauschalangebot fur die
Sanitéringnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fUr sémtliche
Sanitéringenieurleistungen

LE
LE

WinBau
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Objekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite 22
7075 Churwalden GR
NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 03.12.2020
BKP-Nr.: 295. Sanit@ringenieur
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
gemass diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden
zus@tzlichen Unterlagen.
A 1 @] IO P PPURPUT
B 1 @] IO P PPURPUT
Zusammenstellung pro Teilobjekt
TotalA L e,
TotalB L e
§
Total BKP-Nr. 295. Sanitéringenieur




Obijekt: 1729 Haus Soldanella - Churwalden Hauptstrasse 6 Seite 23
Auftrag:  BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLESTUNGEN 03.12.2020
Zusammenstellung Betrag

294. HLKK-Ingenieur
914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
A
B

295. Sanit@ringenieur
915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN
A
B

Total

Zusammenstellung pro KAG
294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitéringenieur

Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt

294, A
B
295. A
B
Total A
Total B

Tot.al

oooooooooooooooooooooooooooooo



