
Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR Seite    4
7028 St. Peter Pagig GR

NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 10.09.2018
BKP-Nr.: 294.  HLKK-Ingenieur

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Grundlagen, Bedingungen
______________________________

010 Vorschriften
______________________________

011 Normen und Empfehlungen.
.100 SIA-Normen.
.110 Es gelten sämtliche

massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblätter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.120 Speziell gelten:
Norm SIA 118.

.200 SN EN Europäische Normen.

.300 Behördliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

.310 Es gelten sämtliche aktuellen
behördlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und für das
Bauobjekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgenössischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

.320 Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.

.330 Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der örtlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.

.400 Weitere Vorschriften.

.410 Es gelten sämtliche für die
Heizungsinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bände in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.420 Es gelten sämtliche für die
Lüftungs-, Kälte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bände in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.430 Speziell gelten:
VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.

012 Gesetzliche Grundlagen.
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012.100 Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

.200 Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

020 Grundlagen
______________________________

021 Arbeitsumfang.
.100 Die Offerte hat sämtliche

HLKK-Ingenieurleistungen
gemäss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Spezifikation nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

.110 Leistungen BKP 194.

.120 Leistungen BKP 294.

.140 Leistungen BKP 494.

.200 Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sämtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
pläne, Aussparrungspläne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

.210 Koordnation mit Bauingenieur.

.230 Koordination mit Elektro-
ingenieur.

.250 Koordination mit Sanitär-
ingenieur.

.260 Koordination mit Küchenplaner
(Küchenbauer).

R .290 Die Koordination beinhaltet 
ausdrücklich das Erstellen der 
Koordinations- und 
Aussparungspläne.

022 Objekt.
.200 DEFH Doppeleinfamilienhäuser.
.210 Doppeleinfamilienhaus mit

einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.

023 Gliederungen.
.100 Objekt ohne Gliederungen.

024 Vorgaben zur Haustechnik.
.100 Die Vorgaben zur Haustechnik

können durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und überholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades für die Haus-
technikplanung.

.110 Energieerzeugung.
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Wärmepumpe Luft-Wasser.
.120 Energieverteilung.

Fussbodenheizung.
.130 LKK-Anlagen.

Abluftanlagen für gefangene
Nasszellen und dgl.

R .190 Der genaue Typ der WP ist noch 
zu definieren WP aussen ev. 
Splittgerät.
Der erforderliche Lärmschutz-
nachweis ist in die Offerte 
einzurechnen.

.200 Produktevorgaben.

.210 Für Stellantriebe, Ventile, 
Regelorgane, Steuerungen etc. 
sind Fabrikate der Firma 
BELIMO zu verwenden.
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
8340 Hinwil ZH
www.belimo.ch.

027 Offertunterlagen.
.100 Planunterlagen.
.110 Die Planunterlagen sind mit

der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.

.120 Nach Voranmeldung können die
Pläne beim Architekturbüro MGA
AG Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

028 Termine.
.100 Die definitiven Termine werden

vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.

.110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:
ca. ab März 2019.
Arbeitsende voraussichtlich:
Frühjahr 2020

.120 Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis Bauübergabe).
Frühjahr/Sommer 2019 bis 
Frühjahr 2020.

100 Zu erbringende Leistungen
______________________________

110 Leistungsbeschrieb
______________________________

111 Heizungsingenieurleistungen.
.100 Umfang der Heizungsingenieur-

leistungen.
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111.110 Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.
Notwendige Vorabklärungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.
Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplänen.
Konzeptvarianten mit
Kostenschätzungen für
verschiedene Energieerzeuger.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

.120 Ausführungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausführungspläne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspläne).
Koordination mit der übrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewählten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.
Sämtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 / 243 / 247 / 248.

.130 Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.
Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).
Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.
Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

.140 Bauleitung.
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Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.

.150 Abschlussarbeiten.
Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionspläne).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
Eigentümer.
Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
Ausführung von
Garantiearbeiten.

R .190 Das Erstellen des Energie-
nachweises ist in die Offerte 
einzurechnen, die 
entsprechenden Grundlagen 
werden vom Architekten 
erarbeitet. (Baubeschrieb - 
Konstrukitonen -Ausführungs-
pläne) inkl. private 
Kontrolle.
Die Häuser werden im Standard 
nicht nach MINERGIE erstellt.

112 Lüftungs- Klima- und
Kälteingenieurleistungen.

.100 Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.

.110 Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.
Notwendige Vorabklärungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.
Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplänen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

.120 Ausführungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausführungspläne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungspläne).
Koordination mit der übrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 294.   HLKK-Ingenieur



Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR Seite    9
7028 St. Peter Pagig GR

NPK: 914 D/04 (V'04) HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN 10.09.2018
BKP-Nr.: 294.  HLKK-Ingenieur

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Planung der erforderlichen
Lüftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der
Basis der ausgewählten
Systeme.
Sämtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

.130 Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.
Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).
Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

.140 Bauleitung.
Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.

.150 Abschlussarbeiten.
Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionspläne).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
Eigentümer.
Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
Ausführung von
Garantiearbeiten.

118 Bestimmungen unter Pos 118
gelten für alle Leistungen und
Positionen.

.200 Weitere Bestimmungen.

.220 Spezielle Auflagen.
Für die exakte Übernahme
sämtlicher Masse ab den
Architektenplänen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch für die
Übernahme von Planunterlagen
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Übernahme von Planunterlagen
in Datenform.

.230 Administration.
Die Verantwortung für die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgültigen Fassung.

.240 Versicherung.
Der HLKK-Ingenieur erklärt
mit der Einreichung der
Offerte für seine
zivilrechtliche Haftung
gegenüber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

.250 Haftung.
Bei verschuldeter,
fehlerhafter Auftragserfüllung
hat der HLKK-Ingenieur
dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenügender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.

.260 Kündigung.
Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen künden.
Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur Kündigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfällige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.
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Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur Kündigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten
für die erbrachten Leistungen
bis zur Kündigung erstattet.
Ein Anspruch für entgangenen
Gewinn entsteht nicht.

.270 Streitigkeiten.
Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.
Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

200 Leistungen Dritter
______________________________

210 Leistungsbeschrieb
______________________________

211 Planerleistungen.
.100 Leistungen des Architekten.
.110 Planungsleistungen.

Erstellen der Ausführungspläne
(Architektenpläne) 1-50. Die
Pläne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfügung
gestellt.
Erstellen der erforderlichen
Detailpläne (Architektenpläne)
1-20.
Erstellen des Energie-
nachweises im Bereich
Wärmedämmung.

.130 Gesamtleitung.
Die Gesamtleitung des
Projektes gegenüber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.

.140 Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.
Erstellen der Vergabe-
unterlagen für die
Bauherrschaft.
Erstellen der Werkverträge.

.150 Bauleitung.
Bauleitung und Terminierung.
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700 Nebenkosten
______________________________

710 Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)
______________________________

711 Spesen und dgl.
.100 Spesen.
.110 Porti und Telefonspesen.
.120 Kilometerspesen.
.180 Allfällige weitere Spesen und

dgl.
720 Nebenkosten die separat

entschädigt werden (gemäss
effektivem Aufwand)
______________________________

721 Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.

.100 Kopien und dgl.

.110 Plankopien.

.120 Fotokopien.

.130 Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie für die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

800 Pauschalangebot
______________________________

810 Pauschalangebot für HLKK-
Ingenieurleistungen
______________________________

.100 Die Pauschale hat sämtliche
HLKK-Ingnieurleistungen
gemäss SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdrücklich
erwähnt sind.

.110 Leistungen BKP 194.

.120 Leistungen BKP 294.

.140 Leistungen BKP 494.
811 Pauschalangebot für die

HLKK-Ingnieurleistungen
während der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

.001 Pauschalangebot für sämtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemäss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden
zusätzlichen Unterlagen. 1 pl ............. .......................
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Zusammenstellung

800 Pauschalangebot .......................
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000 Grundlagen, Bedingungen
______________________________

010 Vorschriften
______________________________

011 Normen und Empfehlungen.
.100 SIA-Normen.
.110 Es gelten sämtliche

massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblätter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.120 Speziell gelten:
Norm SIA 118.

.200 SN EN Europäische Normen.

.210 Es gelten sämtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).

.300 Behördliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

.310 Es gelten sämtliche aktuellen
behördlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und für das
Bauobjekt spezifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgenössischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

.320 Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.

.330 Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der örtlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.

.400 Weitere Vorschriften.

.410 Es gelten sämtliche für die
Sanitärinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bände in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

.420 Speziell gelten:
SVGW Vorschriften und
Leitsätze.
SSIV Vorschriften und
Leitsätze.
VSA Richtlinien.
TAZ Richtlinien.
WVZ Richtlinen.

012 Gesetzliche Grundlagen.

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 295.   Sanitäringenieur



Objekt: 1812 DEFH Ober Cartiein  - Pagig GR Seite   15
7028 St. Peter Pagig GR

NPK: 915 D/04 (V'04) SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 10.09.2018
BKP-Nr.: 295.  Sanitäringenieur

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

012.100 Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

.200 Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

020 Grundlagen
______________________________

021 Arbeitsumfang.
.100 Die Offerte hat sämtliche

Sanitäringenieurleistungen
gemäss den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Spezifikation nicht
ausdrücklich erwähnt sind.

.110 Leistungen BKP 195.

.120 Leistungen BKP 295.

.140 Leistungen BKP 495.

.200 Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sämtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
pläne, Aussparrungspläne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

.210 Koordnation mit Bauingenieur.

.230 Koordination mit Elektro-
ingenieur.

.240 Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

.280 Koordination mit Garten-
architekt.

022 Objekt.
.200 DEFH Doppeleinfamilienhäuser.
.210 Doppeleinfamilienhaus mit

einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.

023 Gliederungen.
.100 Objekt ohne Gliederungen.

024 Vorgaben zur Haustechnik.
.100 Die Vorgaben zur Haustechnik

können durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und überholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades für die Haus-
technikplanung.

.110 Warmwasseraufbereitung.
Wärmepumpe.

.120 Wasserverteilung.
Gemäss Vorschlag
Sanitäringenieur.
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024.130 Apparate, Armaturen und
Garnituren.
Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausgesucht. Der
Sanitäringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollständigkeit (Zubehör) zu
prüfen.

.150 Kanalisation.
Die gesamte Kanalisation ist
vom Sanitäringenieur zu planen
und bei den entsprechenden
Amtsstellen einzureichen.

R .190 Die Konzeptplanung 
(Baueingabe) wird vom 
Architekten erstellt, diese 
ist soweit erforderlich nach 
den Auflagen der Bewilligung 
anzupassen.

.200 Produktevorgaben.

.210 Für Stellantriebe, Ventile, 
Regelorgane, Steuerungen etc. 
sind Fabrikate der Firma 
BELIMO zu verwenden.
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
8340 Hinwil ZH
www.belimo.ch.

.220 Apparatelisten,
Die Grundauswahl erfolgt bei 
der Firma SANITAS TROESCH.

027 Offertunterlagen.
.100 Planunterlagen.
.120 Nach Voranmeldung können die

Pläne beim Architekturbüro MGA
AG in Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

.200 Baubeschriebe und dgl.

.210 Der aktuelle Baubeschrieb ist
mit der Ausschreibung auf dem
Bauportal ersichtlich (siehe
unter www.hgp.ch Link
Devisdownload).

028 Termine.
.100 Die definitiven Termine werden

vom Architekten und der
Projektleitung bestimmt.

.110 Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:
März 2019.
Arbeitsende voraussichtlich:
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Frühjahr 2020.
.120 Geplante Realisierungszeit

(Baubeginn bis Bauübergabe).
Frühjahr/Sommer 2019 bis 
Frühjahr 2020.

100 Zu erbringende Leistungen
______________________________

110 Leistungsbeschrieb
______________________________

111 Sanitäringenieurleistungen.
.100 Umfang der Sanitäringenieur-

leistungen.
.110 Vorbereitungsleistungen und

Vorprojekt.
Notwendige Vorabklärungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.
Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplänen.
Konzeptvarianten mit
Kostenschätzungen für
verschiedene Warmwasser-
erzeuger, Regenwassernutzung,
Solaranlage etc.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.

.120 Ausführungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
Ausführungspläne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-
ons- und  Aussparrungs-
pläne).
Koordination mit der übrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Leitungen, Pumpen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewählten Systems
und auf Grund der Baukon-
struktion.
Sämtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 250 / 251 /
252 / 253 / 254 / 255 / 256 /
257.

.130 Submission (Devisierung).
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Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.
Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).
Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanitäringenieur.
Fachliche Kontrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

.140 Bauleitung.
Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.

.150 Abschlussarbeiten.
Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionspläne).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
Eigentümer.
Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
Ausführung von
Garantiearbeiten.

.200 Weitere Bestimmungen.

.220 Spezielle Auflagen.
Für die exakte Übernahme
sämtlicher Masse ab den
Architektenplänen ist
ausschliesslich der
Sanitäringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch für die
Übernahme von Planunterlagen
in Datenform.

.230 Administration.
Die Verantwortung für die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
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Dokumentes in der
letztgültigen Fassung.

.240 Versicherung.
Der Sanitäringenieurngenieur
erklärt mit der Einreichung
der Offerte für seine
zivilrechtliche Haftung
gegenüber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

.250 Haftung.
Bei verschuldeter,
fehlerhafter Auftragserfüllung
hat der Sanitäringenieur
dem Architekten, der Projekt-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,
bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder der in
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenügender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.

.260 Kündigung.
Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen künden.
Hat der Sanitäringenieur den
wichtigen Grund zur Kündigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfällige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.
Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur Kündigung
veranlasst, so werden dem
Sanitäringenieur die
Honorarkosten
für die erbrachten Leistungen
bis zur Kündigung erstattet.
Ein Anspruch für entgangenen
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Ein Anspruch für entgangenen
Gewinn entsteht nicht.

.270 Streitigkeiten.
Streitigkeiten jeder Art die
aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.
Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

200 Leistungen Dritter
______________________________

210 Leistungsbeschrieb
______________________________

211 Planerleistungen.
.100 Leistungen des Architekten.
.110 Planungsleistungen.

Erstellen der Ausführungspläne
(Architektenpläne) 1-50. Die
Pläne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfügung
gestellt.
Erstellen der erforderlichen
Detailpläne (Architektenpläne)
1-20.
Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.

.130 Gesamtleitung.
Die Gesamtleitung des
Projektes gegenüber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projektleitung MGA AG.

.140 Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitäringenieurs.
Erstellen der Vergabe-
unterlagen für die
Bauherrschaft.
Erstellen der Werkverträge.

.150 Bauleitung.
Bauleitung und Terminierung.

700 Nebenkosten
______________________________

710 Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)
______________________________

711 Spesen und dgl.
.100 Spesen.
.110 Porti und Telefonspesen.
.120 Kilometerspesen.
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711.180 Allfällige weitere Spesen und
dgl.

720 Nebenkosten die separat
entschädigt werden (gemäss
effektivem Aufwand)
______________________________

721 Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.

.100 Kopien und dgl.

.110 Plankopien.

.120 Fotokopien.

.130 Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie für die Kontrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

800 Pauschalangebot
______________________________

810 Pauschalangebot für
Sanitäringenieurleistungen
______________________________

.100 Die Pauschale hat sämtliche
Sanitäringnieurleistungen
gemäss SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdrücklich
erwähnt sind.

.110 Leistungen BKP 195.

.120 Leistungen BKP 295.

.140 Leistungen BKP 495.
811 Pauschalangebot für die

Sanitäringnieurleistungen
während der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

.001 Pauschalangebot für sämtliche
Sanitäringenieurleistungen
gemäss diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden
zusätzlichen Unterlagen. 1 pl ............. .......................

Zusammenstellung

800 Pauschalangebot .......................
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Auftrag: BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 10.09.2018

Zusammenstellung Betrag

294.   HLKK-Ingenieur
  914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN ..............................

800.000 ..............................

295.   Sanitäringenieur
  915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN ..............................

800.000 ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro Abschnitt

   .  800.000 ..............................

Zusammenstellung pro KAG

294.   HLKK-Ingenieur
295.   Sanitäringenieur
Tot.al 

Zusammenstellung pro Teilobjekt

294.   HLKK-Ingenieur
295.   Sanitäringenieur
Tot.al 
Tot.al 


