Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1812 DEFH Ober Cartiein - Pagig GR
7028 St. Peter Pagig GR

914 D/04 (V'04)

294. HLKK-Ingenieur

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN

Seite 4

10.09.2018

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

010

011

.100
110

120

.200
.300

310

320

.330

.400
410

420

430

012

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten sémtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europd&ische Normen.
Behordliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten sémtliche aktuellen
behdérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fUr das
Bauobijekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA
Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen
Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sGmtliche fUr die
Heizungsinstallation und -

planung massgebenden Normen,

Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Es gelten sGmtliche fUr die
LOftungs-, Kalte- und
Klimainstallation und die
entsprechenden Planungen
massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

VSHL Richtlinien und
Empfehlungen.

Gesetzliche Grundlagen.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK-Ingenieur

0.00




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1812 DEFH Ober Cartiein - Pagig GR
7028 St. Peter Pagig GR

914 D/04 (V'04)

294. HLKK-Ingenieur

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN

Seite 5

10.09.2018

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

012.100

.200

020

021
.100

110
120
.140
.200

210
.230

.250

260

R 290

022
.200
210

023
.100

024
.100

110

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemadass den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht

ausdricklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 194.

Leistungen BKP 294.

Leistungen BKP 494,

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plé&ne, Aussparrungspldne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elekiro-
ingenieur.

Koordination mit Sanitér-
ingenieur.

Koordination mit Kichenplaner
(Kichenbauer).

Die Koordination beinhaltet
ausdrUcklich das Erstellen der
Koordinations- und
Aussparungspldne.

Objekt.

DEFH Doppeleinfamilienh&user.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.

Die Vorgaben zur Haustechnik
kédnnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fur die Haus-
technikplanung.
Energieerzeugung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

120

.130

R .190

.200
210

027
.100
.110

120

028
.100

110

120

100

110

111
.100

Warmepumpe Luft-Wasser.
Energieverteilung.
Fussbodenheizung.
LKK-Anlagen.

Abluftanlagen fir gefangene
Nasszellen und dgl.

Der genaue Typ der WP ist noch
zu definieren WP aussen ev.
Splittgerat.

Der erforderliche Larmschutz-
nachweis ist in die Offerte
einzurechnen.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma

BELIMO zu verwenden.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH

www.belimo.ch.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Die Planunterlagen sind mit

der Ausschreibung auf unserer
Homepage unter www.mgaag.ch
aufgeschaltet.

Nach Voranmeldung kénnen die
Plane beim Architekturbiro MGA
AG Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen

werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projekileitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

ca. ab Mdarz 2019.

Arbeitsende voraussichtlich:
Frohjahr 2020

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
Frhjahr/Sommer 2019 bis
FrUhjahr 2020.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Heizungsingenieurleistungen.
Umfang der Heizungsingenieur-
leistungen.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 294. HLKK-Ingenieur

0.00




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1812

914 D/04 (V'04)
294,

DEFH Ober Cartiein - Pagig GR
7028 St. Peter Pagig GR

HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
HLKK-Ingenieur

Seite 7

10.09.2018

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

111.

110

120

130

.140

Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige VorabklGrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplénen.
Konzeptvarianten mit
Kostenschatzungen for
verschiedene Energieerzeuger.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspl@ne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungsplane).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der
notwendigen Heizleistungen,
Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der
Baukonstruktion.

Samtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterungen von diversen
Bauteilen.

Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 240 / 241 /
242 [ 243 | 247 | 248.
Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Fachliche Konftrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

150

112

190

.100

110

120

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Das Erstellen des Energie-
nachweises ist in die Offerte
einzurechnen, die
entsprechenden Grundlagen
werden vom Architekten
erarbeitet. (Baubeschrieb -
Konstrukitonen -Ausfuhrungs-
plane) inkl. private

Kontrolle.

Die Hauser werden im Standard
nicht nach MINERGIE erstellt.
LUftungs- Klima- und
Kalteingenieurleistungen.
Umfang der LKK- Ingenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige Vorabkldrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplé@nen.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspl@ne (Anlage-,
Installations- und
Aussparrungsplane).
Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.130

.140

.150

118

.200
220

Planung der erforderlichen
LOftungsleistungen,
Querschnitte etc. Auf der

Basis der ausgewdhlten
Systeme.

Samtliche erforderlichen

Listen, Schematas und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 244 / 245 /
248.

Submission (Devisierung).
Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
HLKK-Ingenieur.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukontrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung

der ausgeschriebenen Arbeiten.

Laufende Kostenkonftrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).
Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.
Bestimmungen unter Pos 118
gelten fur alle Leistungen und
Positionen.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
s@mitlicher Masse ab den
Architektenplanen ist
ausschliesslich der
HLKK-Ingenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fUr die

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.230

.240

.250

260

Ubernahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fUr die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der HLKK-Ingenieur erklart

mit der Einreichung der
Offerte fUr seine

zivirechtliche Haftung
gegenuUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter Auftragserfullung
hat der HLKK-Ingenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entfstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungenugender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
KOndigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der HLKK-Ingenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
aliféllige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

270

200

210

211
.100
110

130

.140

.150

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur Kindigung
veranlasst, so werden dem
HLKK-Ingenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur KUndigung erstattet.
Ein Anspruch fUr entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollfen, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspldne
(Architektenpléne) 1-50. Die
Pladne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne (Architektenpléne)
1-20.

Erstellen des Energie-
nachweises im Bereich
Warmeddmmung.
Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projekileitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
HLKK-Ingenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

700

710

711

.100
110
120
.180

720

721

.100
110
120
130

800

810

.100

811

110
120
140

.001

Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.

Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projekt-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Konftrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Pauschalangebot

Pauschalangebot fur HLKK-
Ingenieurleistungen

Die Pauschale hat sémtliche
HLKK-Ingnieurleistungen
gemass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdrUcklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 194.
Leistungen BKP 294.
Leistungen BKP 494,
Pauschalangebot fur die
HLKK-Ingnieurleistungen
wdhrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
daver.

Pauschalangebot fur stmtliche
HLKK-Ingenieurleistungen
gemadass diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zus@tzlichen Unterlagen.

pl

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

010

011

.100
110

120

.200
210

.300

310

320

.330

400
410

420

012

Grundlagen, Bedingungen

Vorschriften

Normen und Empfehlungen.
SIA-Normen.

Es gelten sémtliche
massgebenden Normen,
Richtlinien, Empfehlungen und
Merkblatter in der jeweils
aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Speziell gelten:

Norm SIA 118.

SN EN Europd&ische Normen.

Es gelten sGmtliche
massgebenden SN EN und SN ENV
Normen in der jeweils

aktuellen Ausgabe (Stichtag
Einreichung der Offerte).
Behordliche Auflagen, Auflagen
von Werken und dgl.

Es gelten smtliche aktuellen
behdérdlichen Auflagen.
Generelle Auflagen und
Vorschriften und fur das
Bauobijekt sperzifische Auflagen
und Vorschriften von
kommunalen, kantonalen und
eidgendssischen Amtsstellen
und vergleichbaren
Institutionen.

Es gelten die SUVA

Vorschriften und Empfehlungen.
Es gelten die Vorschriften und
Richtlinien der ortlichen

Werke, Netzbetreiber und dgl.
Weitere Vorschriften.

Es gelten sémtliche fUr die
Sanitdrinstallation und -
planung massgebenden Normen,
Vorschriften und Empfehlungen
der entsprechenden Fachver-
bdnde in der jeweils aktuellen
Ausgabe.

Speziell gelten:

SVGW Vorschriften und
Leitsatze.

SSIV Vorschriffen und

LeitsaGtze.

VSA Richtlinien.

TAZ Richtlinien.

WVZ Richtlinen.

Gesetzliche Grundlagen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

012.100

.200

020

021
.100

110
120
.140
.200

210
.230

.240
.280
022

.200
210

023
.100

024
.100

110

120

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des
schweizerischen Obligationen-
rechts.

Grundlagen

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
Sanitéringenieurleistungen
gemadass den nachfolgenden BKP
Nummern zu beinhalten, auch
wenn sie in der nachfolgenden
Sperzifikation nicht
ausdricklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.

Die Offerte hat die Gesamt-
koordination unter sémtlichen
Fachplanern zu beinhalten.
Erstellen der Koordinations-
plé&ne, Aussparrungspldne
koordinieren und dgl. Inkl.
Fachkoordination auf der
Baustelle.

Koordnation mit Bauingenieur.
Koordination mit Elekiro-
ingenieur.

Koordination mit HLKK-
Ingenieur.

Koordination mit Garten-
architekt.

Objekt.

DEFH Doppeleinfamilienh&user.
Doppeleinfamilienhaus mit
einfachem Grundrisskonzept und
gutem Ausbaustandart.
Gliederungen.

Objekt ohne Gliederungen.
Vorgaben zur Haustechnik.
Die Vorgaben zur Haustechnik
kdnnen durch den weiteren
Planungsverlauf in Frage
gestellt und Uberholt werden.
Sie dienen in erster Linie der
Beurteilung des Schwierig-
keitsgrades fUr die Haus-
technikplanung.
Warmwasseraufbereitung.
Wdarmepumpe.
Wasserverteilung.

Gemadss Vorschlag
Sanitéringenieur.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Befrag

024.

130

.150

.190

.200
210

220

027

028

100
120

200
210

.100

110

Apparate, Armaturen und
Garnituren.

Die Apparate, Armaturen und
Garnituren werden vom
Architekten mit der Bauleitung
ausgesucht. Der
Sanitéringenieur hat die
Apparateofferte auf
Vollstandigkeit (Zubehor) zu

prifen.

Kanalisation.

Die gesamte Kanalisation ist
vom Sanitéringenieur zu planen
und bei den entsprechenden
Amtsstellen einzureichen.

Die Konzeptplanung
(Baueingabe) wird vom
Architekten erstellt, diese

ist soweit erforderlich nach

den Auflagen der Bewiligung
anzupassen.
Produktevorgaben.

FUr Stellantriebe, Ventile,
Regelorgane, Steuerungen etc.
sind Fabrikate der Firma
BELIMO zu verwenden.

BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1

8340 Hinwil ZH

www.belimo.ch.
Apparatelisten,

Die Grundauswahl erfolgt bei
der Firma SANITAS TROESCH.
Offertunterlagen.
Planunterlagen.

Nach Voranmeldung kdnnen die
Pldne beim Architekturblro MGA
AG in Lachen SZ eingesehen
werden. Anmeldungen an Telefon
055 451 60 90.

Baubeschriebe und dgl.

Der aktuelle Baubeschrieb ist
mit der Ausschreibung auf dem
Bauportal ersichtlich (siehe
unter www.hgp.ch Link
Devisdownload).

Termine.

Die definitiven Termine werden
vom Architekten und der
Projekileitung bestimmt.
Vorgesehener Arbeitseinsatz:
Arbeitsbeginn ca.:

Marz 2019.

Arbeitsende voraussichtlich:
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

120

100

110

111

.100

110

120

.130

FrOhjahr 2020.

Geplante Realisierungszeit
(Baubeginn bis BauUbergabe).
Frhjahr/Sommer 2019 bis
FrUhjahr 2020.

Zu erbringende Leistungen

Leistungsbeschrieb

Sanitdringenieurleistungen.
Umfang der Sanit@ringenieur-
leistungen.
Vorbereitungsleistungen und
Vorprojekt.

Notwendige VorabklGrungen und
Eingaben bei den verschiedenen
Werken.

Vorprojekt mit Konzept-
vorschlag, Checkliste, und
Apparateplénen.
Konzeptvarianten mit
Kostenschatzungen for
verschiedene Warmwasser-
erzeuger, Regenwassernutzung,
Solaranlage etc.
Variantenstudien zur
Projektoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
Detailiertes Projekt inkl.
Projektbereinigung mit der
Bauherrschaft.
AusfUhrungspl@ne (Anlage-,
Installations-, Vorfabrikati-

ons- und Aussparrungs-

plane).

Koordination mit der Gbrigen
Haustechnik und den
entsprechenden Planern.
Planung Berechnung der

notwendigen Leitungen, Pumpen,

Regulierungen etc. Auf der
Basis des gewdhlten Systems
und auf Grund der Baukon-
struktion.

Sé&mtliche erforderlichen
Listen, Schematas und dgl.
Bemusterung von
Spezialapparaten und dgl.
Erstellen des definitiven Bau-
beschriebs zu BKP 250 / 251 /
252 /253 /254 [ 255 / 256 /
257.

Submission (Devisierung).

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.140

.150

.200
220

.230

Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA

451 (IfA 92) und in Papierform
(Ausdruck).

Bei Abgabe der Devisierung in
einer anderen Datenform
obliegt die rechnerische
Kontrolle und die Vorbereitung
des Vertragswerkes beim
Sanitéringenieur.

Fachliche Konftrolle der
eingegangenen Offerten inkl.
Beurteilung der einzelnen
Unternehmungen.

Bauleitung.

Fachbauleitung (Unternehmer-
instruktion, AVOR- Kontrolle,
Baukonftrollen und Abnahmen).
Detailausmass und Abrechnung
der ausgeschriebenen Arbeiten.
Laufende Kostenkontrolle der
ausgeschriebenen Arbeiten.
Abschlussarbeiten.

Erstellen der
Revisionsunterlagen
(Revisionsplane).

Instruktionen an das
Bedienungspersonal oder die
EigentUmer.

Beratung bei der
Garantieabnahme und bei der
AusfUhrung von
Garantiearbeiten.

Weitere Bestimmungen.
Spezielle Auflagen.

FUr die exakte Ubernahme
sGmtlicher Masse ab den
Architektenplanen ist
ausschliesslich der
Sanit@ringenieur ver-
antwortlich. Dies gilt
insbesondere auch fur die
Ubermnahme von Planunterlagen
in Datenform.

Administration.

Die Verantwortung fur die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes. Als Original gilt
eine Papierkopie des
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.240

.250

.260

Dokumentes in der
letztgUltigen Fassung.
Versicherung.

Der Sanitdringenieurngenieur
erkl@rt mit der Einreichung

der Offerte fUr seine
zivilrechtliche Haftung
gegenuber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Bei Vertragsabschluss ist eine
Kopie der entsprechenden
Police mitzuliefern.

Haftung.

Bei verschuldeter,

fehlerhafter Auftragserfullung
hat der Sanitdringenieur

dem Architekten, der Projeki-
leitung und der Bauherrschaft
den entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt insbes-
ondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht,

bei Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln
seines Fachgebiets oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Beaufsicht-
igung, bei ungentgender
Kostenkontrolle, bei Nichtein-
halten von verbindlich verein-
barten Fristen und Terminen.
KUundigung.

Jede Partei kann aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung von
Fristen kinden.

Hat der Sanitdringenieur den
wichtigen Grund zur Kindigung
verursacht, so sind Architekt,
Projektleitung und
Bauherrschaft berechtigt,
allfallige Folgekosten in
Rechnung zu stellen.

Hat der Architekt, die
Projektleitung oder die
Bauherrschaft den wichtigen
Grund zur Kindigung
veranlasst, so werden dem
Sanitéringenieur die
Honorarkosten

fUr die erbrachten Leistungen
bis zur KUndigung erstattet.
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME
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Befrag

270

200
210
211

.100
110

.130

.140

.150

700

710

711
.100
110
120

Ein Anspruch fUr entfgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten jeder Art die

aus diesem Vertrag entstehen
sollten, werden durch die
ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand ist der Sitz der
Bauherrschaft.

Leistungen Dritter

Leistungsbeschrieb

Planerleistungen.

Leistungen des Architekten.
Planungsleistungen.

Erstellen der AusfGhrungspldne
(Architektenpldne) 1-50. Die
Pldne werden in Datenform DXF
oder DWG zur Verfugung
gestellt.

Erstellen der erforderlichen
Detailpl@ne (Architektenpléne)
1-20.

Apparateauswahl mit der
Bauherrschaft.

Gesamtleitung.

Die Gesamtleitung des
Projektes gegenUber der
Bauherrschaft erfolgt durch
den Architekten und die
Projekileitung MGA AG.
Submission (Devisierung).
Aufschaltung der Submissions-
unterlagen des
Sanitéringenieurs.

Erstellen der Vergabe-
unterlagen fur die
Bauherrschaft.

Erstellen der Werkvertrage.
Bauleitung.

Bauleitung und Terminierung.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenkosten (sind
in das Pauschalhonorar
einzurechnen)

Spesen und dgl.
Spesen.

Porti und Telefonspesen.
Kilometerspesen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

711.180

720

721

.100
110
120
130

800

810

.100

.110

.120

.140
811

.001

800

Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden (gemdss
effektivem Aufwand)

Dokumentationskosten und dgl.
Die Preise sind vor
Arbeitsbeginn mit der Projeki-
leitung MGA AG zu vereinbaren.
Kopien und dgl.

Plankopien.

Fotokopien.

Farbkopien von Digitalfotos,
soweit sie fUr die Konftrolle
erforderlich sind und zur
Dokumentation der Baustelle
dienen.

Pauschalangebot

Pauschalangebot for
Sanitéringenieurleistungen

Die Pauschale hat sdmtliche
Sanitéringnieurleistungen
gemass SIA, Devis und den
nachfolgenden BKP zu
beinhalten, auch wenn Sie im
Devis nicht ausdrUcklich
erwdhnt sind.

Leistungen BKP 195.
Leistungen BKP 295.
Leistungen BKP 495.
Pauschalangebot fUr die
Sanitéringnieurleistungen
wdahrend der gesamten Planungs-
und Bauzeit inkl. Garantie-
dauer.

Pauschalangebot fUr simtliche
Sanitéringenieurleistungen
gemadass diesem Beschrieb Pos.
000 bis 719 und den
entsprechenden

zus@tzlichen Unterlagen.

Zusammenstellung
Pauschalangebot

pl

WinBau
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Obijekt: 1812 DEFH Ober Cartiein - Pagig GR Seite 22
Auftfrag:  BKP 29495 HLKK- / SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN 10.09.2018
Zusammenstellung Betrag

294. HLKK-Ingenieur
914 D/04 HLKK - INGENIEURLEISTUNGEN
800.000

295. Sanitéringenieur
915 D/04 SANITAERINGENIEURLEISTUNGEN
800.000

Total

Zusammenstellung pro Abschnitt
800.000

Zusammenstellung pro KAG

294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitéringenieur

Tot.al

Zusammenstellung pro Teilobjekt

294. HLKK-Ingenieur

295. Sanitéringenieur

Tot.al
Tot.al



