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NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Rivedo AG
Säntisweg 4
8832 Wilen bei Wollerau

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.220 Örtliche Bauleitung.
noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7
9496 Balzers FL

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Mehrfamilienhaus

Landstrasse 9/11
8868 Oberurnen GL

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

132.110 Gemeinde: Glarus Nord
Ort, Strasse Nr.
8868 Oberurnen
Landstrasse 9 und 11
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).
Geländetopografie
Ebenes Gelände.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeitsver-
gabe ist die vollständige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich 
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren. 
Die Vorgaben sind einzuhalten 
und durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
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300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp:
Hauptstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgängig mit 
der Bauleitung Rücksprache zu 
halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.
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442.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht eingehalten, so ist 
die Bauleitung berechtigt, die 
Entsorgungsarbeiten bauseits, 
ohne Voranmeldung auszuführen 
und dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertägen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen, ebenso allfällige 
Behinderungen auf der 
Hauptstrasse.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
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633.100 Die vom Unternehmer benötigten 
Fristen für Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert, 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
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821.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............
Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende 
Police zu zustellen.

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
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944.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte 
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 331D/2014.
Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-
tion (V'20)

040 Anforderungen an Material und
Herstellung

041 Anforderungen bezüglich Holz-
feuchte. Wo nichts anderes
vermerkt ist, gilt:

.100 Ohne ergänzende Angaben:
. Vollholz sägefrisch über
% 30.
. Keilgezinktes Vollholz 15
+/- % 3.
. Schichtverklebtes Vollholz
10 +/- % 2 oder 12 +/- % 2, je
nach Klebstofftyp.
. Brettschichtholz 10 +/- % 2
oder 12 +/- % 2, je nach Kleb-
stofftyp.

.200 Mehrleistung: technische
Trocknung.

.300 Die Holzfeuchte ist jeweils
auf den Verwendungszweck, die
Klimaverhältnisse und den Ein-
bauort abzustimmen. Holz und
Holzwerkstoffe dürfen während
der Verarbeitung, des Trans-
ports, der Zwischenlagerung
und auch während der Montage
nicht ungünstigeren klimati-
schen Bedingungen als im Ge-
brauchszustand ausgesetzt
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sein. In Norm SIA 118/265 sind
inbegriffene bzw. nicht inbe-
griffene Schutzmassnahmen auf-
geführt.

043 Anforderungen an Holz und
Holzwerkstoffe: Die in den Po-
sitionen beschriebenen Quali-
täten und Klassierungen bezie-
hen sich auf "Qualitätskrite-
rien für Holz und Holzwerk-
stoffe im Bau und Ausbau
- Handelsgebräuche für die
Schweiz". Für die Festigkeits-
sortierung von Schweizer Voll-
holz gilt grundsätzlich Norm
DIN 4074-1. Für die Festig-
keitssortierung von Brett-
schichtholz gilt Norm
SN EN 14 080.

.100 Klassierungen von stabförmigen
Bauteilen. Wo nichts anderes
vermerkt ist, gilt Nadelholz.

.110 Vollholz sägeroh, aus Nadel-
holz: Holzart Fichte/Tanne.
Festigkeitsklasse C24. Er-
scheinungsklasse I. Feuch-
te- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2.

.120 Vollholz allseitig gehobelt,
aus Nadelholz: Holzart Fich-
te/Tanne. Festigkeitsklas-
se C24. Erscheinungsklasse N.
Feuchte- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2.

.130 Keilgezinktes Vollholz, aus
Nadelholz: Holzart Fichte/Tan-
ne. Festigkeitsklasse C24. Er-
scheinungsklasse I. Feuch-
te- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2. Gebrauchsklasse
1 bis 2.

.140 Schichtverklebtes Vollholz,
aus Nadelholz: Holzart Fich-
te/Tanne. Festigkeitsklas-
se C24. Erscheinungsklasse I.
Feuchte- bzw. Nutzungsklasse
1 bis 2. Gebrauchsklasse
1 bis 2.

.150 Brettschichtholz, aus Nadel-
holz: Holzart Fichte/Tanne.
Festigkeitsklasse GL24h. Er-
scheinungsklasse I. Feuch-
te- bzw. Nutzungsklasse
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1 bis 2. Gebrauchsklasse
1 bis 2.

.300 Klassierungen von plattenför-
migen Bauteilen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:

.310 Massivholzplatten, ein- oder
mehrlagig, aus Nadelholz.
. Technische Klassierungen:
SWP/1 NS für Innenbekleidungen
(Trockenbereich), SWP/3 NS für
Aussenbekleidungen.
. Erscheinungsklassierungen:
B für sichtbar bleibende Ober-
flächen, C für nicht sichtbar
bleibende Oberflächen.

.320 Brettsperrholzplatten, aus
Fichte/Tanne. Erscheinungs-
klassierungen: B-Qualität für
sichtbar bleibende Oberflä-
chen, C-Qualität für nicht
sichtbar bleibende Oberflä-
chen.

.400 Klassierungen von Hobelwaren,
Brettern und Latten. Wo nichts
anderes vermerkt ist, gilt:

.410 Hobelwaren. Erscheinungsklas-
sierungen: N1 für sichtbar
bleibende Oberflächen, I für
nicht sichtbar bleibende Ober-
flächen.

044 Formaldehydabgabe von Holz und
Holzwerkstoffen. Wo nichts an-
deres vermerkt ist, gilt:

.100 Holz und Holzwerkstoffe haben
bezüglich Formaldehydabgabe
der Emissionsklasse E1 oder
gleichwertig zu entsprechen.

.200 Holzwerkstoffe für beheizte
Innenräume müssen den Empfeh-
lungen für die Anwendung 1
nach der "Produktliste Holz-
werkstoffe in Innenräumen" von
Lignum entsprechen.

080 Oekologisches Bauen

082 Anforderungen.
.100 Holz und Holzwerkstoffe für

beheizte Innenräume dürfen
nicht mit chemischen Holz-
schutzmitteln vorbehandelt
sein oder nach dem Einbau be-
handelt werden.
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082.200 Beschichtungen von Holzober-
flächen dürfen keine Biozide
enthalten und müssen wasser-
verdünnbar sein oder dürfen
max. % 1 Lösemittel enthalten.

100 Vorarbeiten

130 Dienstleistungen

131 Planungen.
.100 Statische Berechnungen.
.110 Statik, Aussteifung, Bemessung

und Stabilisierung der Bau-
teile. Festlegen der Verbin-
dungen und Verbindungsmittel.
Mit Erstellen der Ingenieur-
pläne.

.114 Kontrolle und überprüfen der 
statischen Berechnungen.
LE = pauschal pro Haus
(Satteldach mit 2 Lukarnen und 
Dachfenstern). 2 LE ............... ..................

.400 Werkstattzeichnungen.

.421 Erstellen der Werkstattzeich-
nungen für Fabrikation und 
Montage. Mit Konstruktions-
details und Materiallisten.
LE = pauschal pro Haus
(Satteldach mit 2 Lukarnen und 
Dachfenstern). 2 LE ............... ..................

140 Baustelleneinrichtung

141 Schutz- und Arbeitsgerüste.
.100 Schutz- und Arbeitsgerüste.
.110 Bauseits wird ein Fassadenge-

rüst erstellt.
180 Leistungen nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand (Regie).
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal.
.115 Holzbau-Fachmann EFZ (Zimmer-

mann). 10 h ............... ..................
.117 Holzbau-Arbeiter. 10 h ............... ..................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 30 LE 100.00 3'000.00
600 Dachkonstruktionen

630 Sparrenlage für Sattel- und
Pultdächer

.100 Planbeilage.
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630.110 Der Ausschreibung liegt ein 
Schemaplan (wie in etwa die 
Ausführung erfolgen kann) der 
beiden Sparrenlagen bei.

632 Sparrenlage aus Vollholz.
Sattel- oder Pultdach. Auf
bauseitiges, genaues Auflager.

.100 Sägeroh.

.103 Für die nicht sichtbaren 
Dachkonstruktionen.
Querschnitte:
Sparren ca. mm 100x200,
Pfetten ca. mm 120x120
bis mm 160x300 (gemäss 
statischen Berechnungen
aus Pos. 131.114).
Inkl. sämtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Kehlausbildungen,
Verbindungs- und Befestigungs-
teile aus Stahl. 9 m3 ............... ..................

.200 Gehobelt.

.203 Für die sichtbaren 
Dachkonstruktionen.
Querschnitte:
Sparren ca. mm 100x200,
Pfetten ca. mm 120x120
bis mm 160x300 (gemäss 
statischen Berechnungen
aus Pos. 131.114).
Inkl. sämtlichen Nebenleist-
ungen wie Schnitte, Ausklink-
ungen, Kehlausbildungen,
Verbindungs- und Befestigungs-
teile aus Stahl. 7 m3 ............... ..................

633 Pfetten aus Brettschichtholz.
Sattel- oder Pultdach. Auf
bauseitiges, genaues Auflager.

.100 Erscheinungsklasse I.

.105 Breite mm ca. bis 160
(gemäss statischen Berech-
nungen aus Pos. 131.114).
Inkl. sämtlichen Nebenleist-
ungen wie Schrägschnitt bei 
Sparrenköpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und 
Befestigungsteile aus Stahl. 1 m3 ............... ..................

.200 Erscheinungsklasse N.

.205 Breite mm ca. bis 160
(gemäss statischen Berech-
nungen aus Pos. 131.114).
Inkl. sämtlichen Nebenleist-
ungen wie Schrägschnitt bei 
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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Sparrenköpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und 
Befestigungsteile aus Stahl. 5 m3 ............... ..................

660 Dachaufbauten

662 Lukarne mit Schleppdach.
.001 Nach Plan:

Haus 09
beiliegende Werkpläne 
(Grundriss Dachgeschoss, 
Schnitte und Fassaden).
Sägeroh.
Holzart:
wie Sparrenlage.
Frontbreite mm ca. 5`800.
Fronthöhe mm ca. 2`250.
Dachneigung Grad ca. 5.
Wanddicke mm ca. 120.
Holzbedarf/Lukarne m3 ca. 1,70 
(pro Schleppdach,
inkl. Seitenwände).
Inkl. sämtlichen Nebenleist-
ungen wie Schrägschnitt bei 
Sparrenköpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und 
Befestigungsteile aus Stahl. 3.40 m3 ............... ..................

.002 Nach Plan:
Haus 11
beiliegende Werkpläne 
(Grundriss Dachgeschoss, 
Schnitte und Fassaden).
Sägeroh.
Holzart:
wie Sparrenlage.
Frontbreite mm ca. 6`660.
Fronthöhe mm ca. 2`100.
Dachneigung Grad ca. 5.
Wanddicke mm ca. 120.
Holzbedarf/Lukarne m3 ca. 1,60 
(pro Schleppdach,
inkl. Seitenwände).
Inkl. sämtlichen Nebenleist-
ungen wie Schrägschnitt bei 
Sparrenköpfen, Schnitte, Aus-
klinkungen, Verbindungs- und 
Befestigungsteile aus Stahl. 3.20 m3 ............... ..................

670 Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen zu Dachkonstruktionen (1)

R .090 Sämtliche Nebenarbeiten
und Mehrleistungen zu den 
Dachkonstruktionen sind in
die Einheitspreise der
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Pos. 630.000 bis 660.000 
einzurechnen und werden
nicht separat vergütet.

678 Stellbrett zwischen Sparren.
Stücklänge bis mm 800.

.100 Stellbrett.

.104 Nicht sichtbar, mit Anschlag-
leiste. Breite ca. mm 200,
Dicke mm 20.
Als Abschluss bei den Sparren, 
unten im Traufbereich. 76 St ............... ..................

680 Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen zu Dachkonstruktionen (2)

681 Mehrleistungen für Holztrock-
nung.

.001 Technische Trocknung.
Holzfeuchte ca. % 15. 21 m3 ............... ..................

700 Verbindungs- und
Befestigungsteile aus Stahl

R .090 Sämtliche erforderlichen Ver-
bindungsteile aus Stahl sind 
in die Einheitspreise der Pos. 
630.000 bis 660.000 einzu-
rechnen. Die Wahl der Verbind-
ungsteile ist dem Unternehmer 
freigestellt. Bei den Balkonen 
sowie Dachuntersichten 
(aussen), ist die Dachkon-
struktion sichtbar und in den 
Wohnbereichen nicht sichtbar 
(Holzbekleidung).

800 Imprägnierungen,
Beschichtungen

810 Holzschutzarbeiten

812 Imprägnieren durch einmaliges
Spritzen oder Tauchen, farb-
los. Als vorbeugender Holz-
schutz gegen holzzerstörende
Insekten und Pilzbefall, mit
zusätzlichem Feuchteschutz zum
Schutz während der Bauphase,
farblos oder leicht pigmen-
tiert.

.100 Ausmass: imprägniertes Volu-
men.

.101 Zu Pos. 630.000 bis 660.000. 21 m3 ............... ..................
814 Druckimprägnieren, als vorbeu-

gender Holzschutz gegen holz-
zerstörende Insekten und Pilz-
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befall, auf Oelbasis (Doppel-
vakuum), farblos.

.200 Druckimprägnierung von Brett-
schichtholz vor der Verkle-
bung.

.201 Zu Pos. 630.000 bis 660.000. 7 m3 ............... ..................
820 Oberflächenbeschichtungen

822 Oberflächenanstrich.
.100 Ausmass pro m2.
.101 Zu Pos. 630.000 bis 660.000.

Vor der Montage.
Holzoberfläche gehobelt.
Anstrichstoff,
Marke, Typ: 
..............................
Grundierung zum bauseitigen 
Schlussanstrich.
Pigmentiert, Farbton (RAL oder 
NCS) nach Wahl Bauherrschaft. 310 m2 ............... ..................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 333D/2014.
Holzbau: Bekleidungen und
Ausbau (V'20)

100 Vorarbeiten

180 Leistungen nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand (Regie).
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal.
.115 Holzbau-Fachmann EFZ (Zimmer-

mann). 5 h ............... ..................
.117 Holzbau-Arbeiter. 5 h ............... ..................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 10 LE 100.00 1'000.00
600 Unterkonstruktionen für innere

Bekleidungen

610 Latten

612 Lattungen.
.100 Latten dickengehobelt, Fichte/

Tanne, auf Holz befestigen,
ohne Schiften. Achsabstand
mm 500 bis 600.

.120 Auf Decken, geneigt über
Grad 10.

.121 Querschnitt ca. mm 25x50. 268 m2 ............... ..................

.130 Auf Decken, horizontal oder
geneigt bis Grad 10.

.131 Querschnitt ca. mm 25x50. 89 m2 ............... ..................
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618 Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen.

.100 Mehrleistungen für Schnitte.

.120 Nicht sichtbar bleibende,
schiefwinklige oder gekrümmte
Schnitte.

.122 Zu Pos. 612.121/.131. 122 m ............... ..................
700 Böden und innere Bekleidungen

710 Bretter

712 Innentäfer aus Brettern mit
Nut und Kamm.

.100 Auf Holz verdeckt befestigen.
Geschliffen.

.120 Decken, geneigt über Grad 10.
Fichte/Tanne.

.123 Erscheinungsklasse N1, d ca.
mm 20, Breite einheitlich
mm 116 bis 140. 268 m2 ............... ..................

.130 Decken, horizontal oder ge-
neigt bis Grad 10.

.133 Erscheinungsklasse N1, d ca.
mm 20, Breite einheitlich
mm 116 bis 140. 89 m2 ............... ..................

718 Nebenarbeiten und Mehrleistun-
gen.

.100 Mehrleistungen für Schnitte
und Schattenfugen.

.110 Sichtbar bleibende, rechtwink-
lige Schnitte oder Schatten-
fugen.

.112 Zu Pos. 712.123/.133. 115 m ............... ..................

.200 Mehrleistungen für Ausschnit-
te.

.220 Rund oder eckig mit min.
3 Schnitten, m2 0,002
bis 0,250.

.222 Zu Pos. 712.123/.133. 20 St ............... ..................
900 Oberflächenbeschichtung

920 Oberflächenbeschichtung innen

922 Lasur auf gehobeltes Holzwerk
innen.

.100 Holzimprägnierlasur.

.102 Pigmentiert, 1 Anstrich.
Zu Pos. 712.123/.133.
Farbton: weiss. 356 m2 ............... ..................

.103 Pigmentiert, 2 Anstriche.
Zu Pos. 712.123/.133.
Farbton: weiss. per m2 ...............

.104 1 Schlussanstrich am Bau.
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Zu Pos. 712.123/.133.
Farbton: weiss. 356 m2 ............... ..................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 365D/2016.
Verglaste Einbauten in Dächern
(V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Berufskategorien.
.114 Facharbeiter. 1 h ............... ..................
.116 Bauarbeiter. 1 h ............... ..................
.400 Material.
.401 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 1 LE ............... ..................
200 Dachfenster

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Als Standard gilt Norm
SN EN 14 351-1 "Fenster und
Türen - Produktnorm, Leis-
tungseigenschaften. Teil 1:
Fenster und Aussentüren ohne
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Eigenschaften bezüglich
Feuerschutz und/oder Rauch-
dichtheit".
. bxh = Rahmenaussenmass.

210 Schwingflügelfenster

Schwingmöglichkeit des Flügels
bis ca. Grad 180.

.800 Produktenachweis.

.810 Schwingflügelfenster mit Rah-
menabdeckung und Eindeckrah-
men aus Alublech.

212 Schwingflügelfenster für auto-
matische Bedienung.

.100 Aus Holz, inkl. äussere Abde-
ckung aus Blech.
Marke, Typ: 
..............................
Nach Plan:
Werkplan Grundriss 
Dachgeschoss 1/50.
Glasart:
ohne speziellen Anforderungen.
Holzteile:
Oberflächenbehandlung:
weiss lasiert.
Aeussere Abdeckung:
Alublech, grau beschichtet.
Elektrisch.
Einbauhöhe:
Erhöht: ca. m 2,00.
Verwendung:
Als Einzeldachfenster.

.120 Fensterabmessung (2).
U_w max. W/m2K 1,0.

.121 bxh mm 940x1'600. 3 St ............... ..................

.125 bxh mm 940x980. 1 St ............... ..................

.200 Mit Kunststoffoberfläche
weiss, inkl. äussere Abdeckung
aus Blech.
Marke, Typ: 
..............................
Nach Plan:
Werkplan Grundriss 
Dachgeschoss 1/50.
Glasart:
ohne speziellen Anforderungen.
Kunststoffteile:
Mit Holzkern oder PVC-
Hohlkammersystem.
Alublech, grau beschichtet.
Antrieb:
Elektrisch.
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Einbauhöhe:
Erhöht: ca. m 2,00.
Verwendung:
Als Einzeldachfenster.

.220 Fensterabmessung (2).
U_w max. W/m2K 1,0.

.221 bxh mm 940x1'600. per St ...............

.225 bxh mm 940x980. per St ...............
260 Ergänzungsteile

.800 Produktenachweis.

.810 Innenfutter zu Dachfenstern.
261 Innenfutter zu Dachfenstern

einbauen.
.100 Mit parallelen Seitenwänden,

horizontalem Oberteil und ver-
tikalem Unterteil.
Marke, Typ: 
..............................
Zu Pos. 212.000.
Nach Plan:
Werkplan Grundriss 
Dachgeschoss 1/50.
Material:
Holz, passend zu Schwing-
flügelfenster.
Oberflächenbehandlung:
lasiert.
Farbton: weiss.
Dachdicke bis mm 330.
Dachneigung Grad ca. 32.
Zu Einzeldachfenster.

.120 Zu Fensterabmessung (2).

.125 bxh mm 940x1'600. 3 St ............... ..................

.130 Zu Fensterabmessung (3).

.132 bxh mm 940x980. 1 St ............... ..................
262 Dampfbrems-Anschlussschürzen

zu Dachfenstern einbauen.
.100 Luftdicht anschliessen an

Dachfenster und bauseitige
Dampfbremse.
Marke, Typ: 
..............................
Zu Pos. 212.000.
Material: 
..............................
passend zu Abdichtungsbahn aus 
NPK 363 / Pos. 423.121.
Zu Einzeldachfenster.

.120 Zu Fensterabmessung (2).

.125 bxh mm 940x1'600. 3 St ............... ..................

.130 Zu Fensterabmessung (3).

.132 bxh mm 940x980. 1 St ............... ..................
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280 Zubehör zu Dachfenstern

.800 Produktenachweis.

.810 Raumseitiges Zubehör für Dach-
fenster.

281 Schutzvorrichtungen innen an
Dachfenster anbauen.

.100 Blend- und Sichtschutz.
Marke, Typ: 
..............................
System:
..............................
Zu Dachfenster:
Zu Pos. 212.000.
Antrieb:
Schnurzug.

.120 Zu Fensterabmessung (2).

.125 bxh mm 940x1'600. 3 St ............... ..................

.130 Zu Fensterabmessung (3).

.133 bxh mm 940x980. 1 St ............... ..................
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 363D/2012.
Geneigte Dächer: Unterkon-
struktionen und Deckungen
(V'20)

.200 Der Abschnitt 000 enthält Ver-
gütungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
ändert aus dem NPK übernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfänglich nachfolgend
wiedergegeben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Keine Ergänzungen zu Norm
SIA 118.

012 Inbegriffene Leistungen. Die
folgenden Leistungen gehören
zu einer fachgerechten Ausfüh-
rung und sind deshalb auch
ohne spezielle Beschreibung in
den Einheitspreisen inbegrif-
fen.

.100 Handmuster von Handelsproduk-
ten.

.200 Transport von Materialien, Ge-
räten und Werkzeugen zur und
von der Verarbeitungsstelle.

.300 Prüfen des Untergrunds bzw.
der Unterkonstruktion.
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012.400 Witterungsbedingte Arbeitsun-
terbrüche.

.500 Sicherung von Werkteilen bei
Arbeitsunterbrüchen (Tagesab-
schlüssen).

.600 Gerüste bis zu einer Arbeits-
höhe von m 3,0.

.700 Abgabe von Anleitungen über
erforderliche Kontrollen und
den Unterhalt (Unterhaltskon-
zept).

.800 Reinigen der Bauteile vor der
Abnahme.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie nicht
bauseits zur Verfügung ge-
stellt werden.

.100 Bei Gerüsten und anderen Ein-
richtungen.

.110 Gerüste über m 3,0 Arbeitshö-
he, Laufstege und Absturzsi-
cherungen.

.120 Bereitstellen von Lagerplätzen
für die Zwischenlagerung von
Materialien.

.130 Provisorische Abdeckungen bei
bauseits bedingten Arbeitsun-
terbrüchen.

.140 Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Beschädigung der Arbeiten
durch Dritte.

.200 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(1).

.210 Provisorischer Witterungs-
schutz während den Abbruchar-
beiten von wasserführenden
Schichten.

.220 Entsorgung von Abbruchmate-
rial.

.230 Beheben von Mängeln der Verle-
geunterlage bzw. Ergänzen der
Unterkonstruktion sowie Ge-
fällskorrekturen.

.240 Reinigen von nicht besenrein
übergebenen Verlegeunterlagen.

.250 Entfernen von Schnee und Eis
sowie Trocknungsarbeiten, so-
fern vom Bauherrn angeordnet.

.260 Oberflächenbehandlung von vor-
handenen Unterkonstruktionen.
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013.270 Bemusterung am Objekt oder Mo-
dell.

.280 Spezielle Massnahmen bei Ar-
beiten unter Grad C 5 Aussen-
temperatur.

.300 Bei Vor- und Zusatzarbeiten
(2).

.310 Anschliessen der vorhandenen
Schichten bei nachträglich er-
stellten Durchführungen und
Durchbrüchen, An- und Ab-
schlüssen und dgl.

.320 Angeordnete Arbeitsunterbrü-
che.

020 Ausmassbestimmungen

021 Ausmassbestimmungen für De-
ckungen und Unterkonstruktio-
nen.

.100 Flächen.

.110 Deckung, Unterdach, Dämmung,
Dampfbremse usw. werden, abge-
stuft nach ihrer Neigung, von
Mitte First, Grat oder Kehle
bis zur äusseren Kante von Ort
und Traufe in m2 gemessen.
Profilierungen der Materialien
und Ueberlappungen bei Stössen
werden dabei nicht berücksich-
tigt.

.120 Einlagen in Dämmschichten wer-
den durchgemessen.

.130 Oeffnungen und dreiseitig um-
schlossene Ausschnitte unter
m2 1,0 werden vom Ausmass
nicht abgezogen.

.200 Zusatzarbeiten und Zubehör.

.210 Ausmass nach Fläche:
. Bänder aus lichtdurchlässi-
gen Ziegeln und Platten.
. Holzkonservierung bei Scha-
lungen, Verlegeunterlagen und
Lattungen.
. Gekrümmte Flächen.
. Zusätzliche Befestigungen
des Deckmaterials in der Flä-
che, z.B. Sturmsicherungen.

.220 Ausmass nach Länge:
. Schnitte bzw. Anpassungen
bei Anschlüssen; bei Graten
und Kehlen werden beide
Schnitte gemessen.
. Auf- und Abbordungen von
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Dichtungsbahnen, Dämmungen und
Dampfbremsen.
. Trauf-, Stirn- und Ortbret-
ter, Ziegelleisten.
. Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Durchführungen
und Ortgängen.
. Rückstausicheres Anschlies-
sen des Unterdachs an das
Traufblech.
. Luftdichtes Anschliessen der
Dampfbremse an Wände und Pfet-
ten.
. Holzkonservierung von ein-
zelnen Latten und Brettern.
. Ausbilden von Firsten, Or-
ten, Graten, Kehlen und Dach-
brüchen mit dem Deckmaterial.
. Befestigen von Ziegeln und
Platten bei An- und Abschlüs-
sen.
. Spezial- und Doppelreihen
bei Traufe und First.
. Formstücke zu profilierten
Platten.
. Schneefänger.

.230 Ausmass nach Anzahl:
. Ausschneiden und Abdichten
bei runden Durchführungen bis
zu einem Durchmesser von m 0,4
und bei eckigen Durchführungen
bis zu einer Fläche von
m2 2,0.
. Eckausbildungen bei Aufbor-
dungen.
. Vertikale Schnitte (Senkel-
schnitte), Gehrungsschnitte
sowie An- und Abschlüsse bei
Trauf-, Stirn- und Ortbrettern
sowie bei Ziegelleisten.
. Anfangs- und Endausbildung
sowie Uebergänge bei Firsten
und Graten.
. Einzelne lichtdurchlässige
Ziegel bzw. Platten.
. Anfangs-, End- und Dach-
bruchausbildung bei Kehlaus-
bildung mit Deckmaterial.
. Anfangs- und Endausbildung
von Formstücken zu profilier-
ten Platten.
. Schneehalter, Leiterhaken,
Dachsicherheitshaken.
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. Dachflächen unter m2 5,0.

. Unterlags- und Deckbleche
bei Schneefängern, Leiterha-
ken, Dachsicherheitshaken.

030 Begriffe, Abkürzungen, Ver-
ständigung

031 Begriffe.
.100 . Asbestzement: Material aus

mit Zement fest gebundenem As-
best. Asbesthaltiges Material
muss vorschriftsgemäss ent-
fernt und darf nicht wieder
verwendet werden. Es sind die
entsprechenden Dokumente der
Suva zu beachten.
. Faserzement: asbestfreies
Material aus mit Zement fest
gebundenen Kunststofffasern.

.200 Dampfbremse: Schicht, welche
die Aufgabe hat, die Wasser-
dampfdiffusion zu verringern.

.300 Deckung: oberste, der direkten
Bewitterung ausgesetzte
Schicht auf dem Dach.

.400 Konterlattung: Latten zwischen
Unterdach und Deckung, die
einen mit Aussenluft durch-
strömten Hohlraum bilden.

.500 Tragwerk: Gesamtheit der Bau-
teile, die für das Gleichge-
wicht und die Formerhaltung
des Bauwerks erforderlich
sind.

.600 Unterdach: von der Deckung ge-
trennte Schicht in Form von
Bahnen oder Platten zur Ablei-
tung von Wasser.
Es wird unterschieden:
. Unterdach für normale Bean-
spruchung (Unterdachbahnen mit
überlappten oder winddicht
verklebten Stössen sowie Un-
terdachplatten geschuppt
oder verfälzt gestossen).
. Unterdach für erhöhte Bean-
spruchung (Unterdachbahnen
oder Unterdachplatten mit was-
serdicht verklebten Stössen
oder Fugen).
. Unterdach für ausserordent-
liche Beanspruchung (Unter-

W
in

B
a

u

0.00Zwischentotal BKP-Nr. 283.4  Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen



Objekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite   29
8868 Oberurnen GL

Arbeitsgattung: BKP 21400 MONTAGEBAU IN HOLZ 28.10.2020
NPK: 363 D/12 (V'20)  Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Dec
BKP-Nr.: 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

dachbahnen homogen ver-
schweisst).

.700 Verlegeunterlage: Unterlage
für das Verlegen der nachfol-
genden Schicht wie Dampfbrem-
se, Wärmedämmung, nicht tritt-
festes Unterdach, Deckung.

.800 Wärmedämmung: Schicht aus Wär-
medämmstoff zwischen Dampf-
bremse und Unterdach.

032 Abkürzungen.
.100 PVC-U: weichmacherfreies Poly-

vinylchlorid.
.200 s_d: diffusionsäquivalente

Luftschichtdicke.
.300 SVDW: Schweizerischer Verband

Dach und Wand, neu Gebäudehül-
le Schweiz.

.400 Gebäudehülle Schweiz: Verband
Schweizer Gebäudehüllen-Unter-
nehmungen.

.500 suissetec: Schweize-
risch-Liechtensteinischer Ge-
bäudetechnikverband.

033 Verständigung.
.100 Faserzement für Dächer. Han-

delsübliche Faserzementproduk-
te als Dachdeckung gliedern
sich in Schiefer, in Platten
(grossformatige, flache Sys-
tem- und Massplatten) und in
profilierte Platten.

.110 Faserzement-Dachschiefer sind
kleinformatige Tafeln, die als
Rechteckschiefer in Dop-
pel- oder Einfachdeckung, als
Wabenschiefer in Doppeldeckung
und als Steinschindel-Doppel-
deckung im Handel sind.

.120 Grossformatige, flache Faser-
zement-Systemplatten sind Mo-
dulplatten. Sie werden übli-
cherweise mit Ueberdeckung
verlegt.

.130 Grossformatige, flache Faser-
zement-Massplatten werden auf
das benötigte Mass zugeschnit-
ten. Sie werden üblicherweise
ohne Ueberdeckung in einer
Ebene in der Dachfläche ver-
legt oder als Bekleidung an
Traufe, Ort und dgl. verwen-
det.
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033.140 Profilierte Faserzementplatten
sind Modulplatten mit Profil.
Handelsüblich sind Faserze-
ment-Wellplatten sowie Faser-
zement-Kurzwellplatten.

040 Angaben zum Bauobjekt

041 Höhe und Dachneigung.
.100 Mittlere Höhe der Dachtraufen

über dem Erdboden zur Zeit der
Arbeitsausführung.

.110 Doppeleinfamilienhaus.
h m ca. 7,50.

.200 Dachneigung auf der Unterkon-
struktion gemessen.

.220 2 Hauptdächer (Satteldächer):
Fläche je m2 90,00.
Dachneigung 30°.
1 Verbindungsdach
(Satteldach):
Fläche m2 61,00.
Dachneigung 17°.

100 Verlegeunterlagen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Schalungen

111 Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen auf Holzkonstruktion
nageln.

.200 Bretter auf Dicke gehobelt,
mit Nut und Kamm. Brettbreite
mm 90 bis 190.
Marke, Typ: 
..............................

.210 Fichte/Tanne.
Erscheinungsklasse N1.

.212 d mm 20.
Im Bereich der Balkone und im 
überdachten Treppenhaus. 129 m2 ............... ..................

112 Dachschalungen als Verlegeun-
terlagen bei Dachvorsprüngen
auf Holzkonstruktion nageln.

.200 Bretter gehobelt, mit Nut und
Kamm. Unterseite sichtbar.
Brettbreite einheitlich, mm 90
bis 140.
Marke, Typ: 
..............................
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112.210 Im Traufbereich. Fichte/Tanne,
Erscheinungsklasse N1.

.212 d mm 20.
b bis ca. mm 1`000. 49 m2 ............... ..................

.220 Im Ortbereich. Fichte/Tanne,
Erscheinungsklasse N1.

.222 d mm 20.
b bis ca. mm 1`000
(min. über 2 Sparren laufend). 15 m2 ............... ..................

180 Zusatzarbeiten und Mehrleis-
tungen

.100 Beschichtungen von Holzober-
flächen dürfen keine Biozide
enthalten und müssen wasser-
verdünnbar sein oder dürfen
max. % 1 Lösemittel enthalten.

182 Oberflächenbeschichtung bei
Verlegeunterlagen.

R .900 Dachschalung mit Holz-
grundierung beschichten.

R .910 1x auf allen Seiten beschich-
ten. Vor dem Verlegen.

.911 Sichtbare Unterseite gehobelt. 193 m2 ............... ..................
300 Wärmedämmungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

340 Wärmedämmschichten zwischen
Sparren oder Sparrenpfetten
bzw. unter Sparren oder Spar-
renpfetten

341 Wärmedämmung zwischen Sparren
oder Sparrenpfetten einpassen.

.100 Platten aus anorganischer Mi-
neralwolle, einschichtig.
Platten selbstklemmend, ohne
zusätzliche Befestigung. Spar-
ren- oder Sparrenpfetten-Zwi-
schenraum max. mm 990.

.110 Mineralwollplatten. Wärmeleit-
fähigkeit lambda_D max.
W/mK 0,040. BKZ 6q.3.

.117 d mm 200. 433 m2 ............... ..................
350 Schnitte

351 Wärmedämmung rechtwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum füllen.
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351.200 Mineralwollplatten.
.210 Einschichtig.
.214 d mm 161 bis 200. 100 m ............... ..................

352 Wärmedämmung schiefwinklig
schneiden. Fugen ausstopfen
oder mit PUR-Schaum füllen.

.200 Mineralwollplatten.

.210 Einschichtig.

.214 d mm 161 bis 200. 180 m ............... ..................
354 Wärmedämmung bei runden Durch-

führungen schneiden. Fugen
ausstopfen oder mit PUR-Schaum
füllen.

.200 Mineralwollplatten. Ein- oder
mehrschichtig. Inkl. allfälli-
ges Schneiden der Latten.

.210 Durchmesser bis mm 100.

.214 d mm 161 bis 200. 10 St ............... ..................

.220 Durchmesser mm 101 bis 250.

.224 d mm 161 bis 200. 6 St ............... ..................
400 Unterdächer und

Konterlattungen

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Tragfähige Verlegeunterlagen
für Unterdächer aus Dichtungs-
bahnen

412 Faserplatten als Verlegeunter-
lagen für Unterdächer, Kanten
mit Nut und Feder oder Keilnut
und -kamm. Auf Sparren verle-
gen.

.100 Holzfaserplatten.

.110 Poröse, vergütete Holzfaser-
platten. Platten an beliebiger
Stelle stossen.
Marke, Typ:
..............................
Pavatex Isoroof Natur KN oder
gleichwertig.

.115 d mm 35. 433 m2 ............... ..................
420 Unterdächer für normale Bean-

spruchung, nach Norm SIA 232/1

423 Unterdächer aus Dichtungsbah-
nen, für normale Beanspruch-
ung.
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423.100 Kunststoff-Dichtungsbahnen,
einschichtig. Auf Verlegeun-
terlage verlegen oder über
Sparren spannen.

.120 Stösse überlappen und wind-
dicht verkleben.
Marke, Typ: 
..............................
z. Bsp. Pavatex ADB oder 
gleichwertig.

.121 Auf Verlegeunterlage. 625 m2 ............... ..................
440 Konterlattungen

Zur Belüftung oder als Aufdop-
pelung.

441 Konterlattungen Fichte/Tanne
auf Holz nageln. Inkl.
Abdichten der Nagellöcher.

.100 Lattenabstand mm 600 bis 700.

.110 Lattenquerschnitt.

.114 mm 80x60. 625 m2 ............... ..................

.200 Zusätzliche Konterlatten bei
Graten, Kehlen, Ortgängen,
seitlichen Anschlüssen und
dgl.

.210 Lattenquerschnitt.

.214 mm 80x60. 218 m ............... ..................
450 Schnitte

451 Unterdächer rechtwinklig
schneiden.

.100 Tragfähige Verlegeunterlage.

.120 Poröse, vergütete Holzfaser-
platten.

.123 d mm 35.
Zu Pos. 412.115. 80 m ............... ..................

.200 Unterdach für normale Bean-
spruchung.

.230 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.231 Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Zu Pos. 423.121. 84 m ............... ..................

452 Unterdächer schiefwinklig
schneiden.

.100 Tragfähige Verlegeunterlage.

.120 Poröse, vergütete Holzfaser-
platten.

.123 d mm 35.
Zu Pos. 412.115. 193 m ............... ..................

.300 Unterdach für erhöhte oder
ausserordentliche Beanspru-
chung.

.310 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.311 Kunststoff-Dichtungsbahnen.
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Zu Pos. 423.121. 112 m ............... ..................
454 Unterdächer bei runden Durch-

führungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdächern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.100 Tragfähige Verlegeunterlage.

.120 Poröse, vergütete Holzfaser-
platten.

.121 Durchmesser bis mm 100. 10 St ............... ..................

.122 Durchmesser mm 101 bis 250. 6 St ............... ..................
455 Unterdächer bei rechteckigen

Durchführungen schneiden. Das
Schneiden von Unterdächern aus
Dichtungsbahnen ist in
Pos. 482.300 inbegriffen.

.100 Tragfähige Verlegeunterlage.

.120 Poröse, vergütete Holzfaser-
platten.

.121 Fläche bis m2 0,60.
Zu Pos. 412.115. per St ...............

.123 Fläche m2 1,01 bis 1,50.
Bei Dachfenstern. 4 St ............... ..................

456 Konterlatten schneiden.
.100 Konterlatten bei Traufe, an

First, bei oberen Wand-
anschlüssen und dgl. schnei-
den.

.110 Vertikale Schnitte. Lattenab-
stand mm 600 bis 700.

.112 Konterlatten h mm 51 bis 60.
Zu Pos. 441.100. 193 m ............... ..................

460 Trauf- und Kehlausbildung

461 Traufbretter und Einlaufble-
che.

.400 Einlaufbleche.

.410 Bauseits montiert. Unterdach
mit Einlaufblechen verbinden.
Inkl. Entfetten der Bleche.

.411 Kunststoff-Dichtungsbahnen mit
systemzugehörigem Klebstoff
aufkleben. 62 m ............... ..................

462 Kehlausbildung bei Unterdä-
chern.

.300 Bei Unterdach aus Dichtungs-
bahnen.

.310 Zusätzliche Dichtungsbahn-
streifen, b mm 200 bis 330,
winddicht verkleben.

.311 Kunststoff-Dichtungsbahnen. 71 m ............... ..................
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470 First- und Gratausbildung

471 First- und Gratausbildung bei
Unterdächern.

.100 Unterdach aus Dichtungsbahnen.

.110 Bei First und Graten überlap-
pen und verkleben.

.111 Kunststoff-Dichtungsbahnen. 37 m ............... ..................
480 Zusatzarbeiten und Mehrleis-

tungen

481 Unterdächer bei An- und Ab-
schlüssen abdichten.

.200 Unterdach aus Dichtungsbahnen.
R .290 Dichtungsbahnen aufborden und

mechanisch befestigen oder
aufkleben.

.291 h bis mm 150. 32 m ............... ..................
482 Unterdächer bei runden und

rechteckigen Durchführungen
abdichten.

.200 Abdichten bei Unterdach aus
Platten. Dichtungsstreifen aus
bitumenhaltigem Material oder
Kautschukmasse aufkleben und
aufborden.

.210 Bei runden Durchführungen.

.211 Durchmesser bis mm 100.
Zu Pos. 412.115. 2 St ............... ..................

.212 Durchmesser mm 101 bis 250.
Zu Pos. 412.115. 4 St ............... ..................

.230 Bei Dachflächenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.

.233 Fläche m2 1,01 bis 1,50.
Zu Pos. 412.115. 4 St ............... ..................

.300 Abdichten bei Unterdach aus
Dichtungsbahnen. Dichtungsbah-
nen schneiden, aufborden und
wasserdicht verkleben oder fu-
genlos-homogen verschweissen.

.310 Bei runden Durchführungen.

.311 Durchmesser bis mm 100.
Zu Pos. 423.121. 2 St ............... ..................

.312 Durchmesser mm 101 bis 250.
Zu Pos. 423.121. 4 St ............... ..................

.320 Bei rechteckigen Durchführun-
gen wie Kaminen, Lüftungskanä-
len und dgl. Inkl. Eckausbil-
dung.

.330 Bei Dachflächenfenstern. An
Fensterrahmen anschliessen.
Inkl. Eckausbildung.
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482.333 Fläche m2 1,01 bis 1,50.
Bei Dachfenstern. per St ...............

488 Holzkonservierung bei Unter-
dächern und Konterlattungen.
Als vorbeugender Schutz gegen
holzzerstörende Insekten und
Pilze.

.100 Tauchimprägnierung.

.130 Konterlattung. Lattenabstand
mm 600 bis 700.

.134 Querschnitt mm 80x60.
Zu Pos. 441.000. per m2 ...............

900 Einbauten und Zubehör

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 990 Leistungen nach Aufwand

R 991 Arbeiten nach Aufwand.
R .100 Arbeitszeit.
R .110 Personal.

.111 Dachdecker mit Werkzeug. 8 h ............... ..................

.112 Hilfsdachdecker mit Werkzeug. 8 h ............... ..................
R .300 Material.

.301 Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 8 LE 100.00 800.00
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Zusammenstellung Betrag

214.1  Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)
   331 D/20 Zimmerarbeiten: Tragkonstruk-tion ..............................

214.4  Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen
   333 D/20 Holzbau: Bekleidungen undAusbau ..............................

224.2  Glaseinbauten in Steildächern
  365 D/20 Verglaste Einbauten in Dächern ..............................

283.4  Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen
   363 D/20 Geneigte Dächer: Unterkon-struktionen und Deckungen ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

214.1  Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen) ..............................
214.4  Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen ..............................
224.2  Glaseinbauten in Steildächern
283.4  Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen ..............................
Tot.al ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

214.1  Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen) ..............................
214.4  Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen ..............................
224.2  Glaseinbauten in Steildächern
283.4  Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen ..............................
Tot.al ..............................
Tot.al ..............................


