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102 D/15 (V'20)

Besondere Bestimmungen
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18.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123

.200
210

220

.300
310

130

131

.100

132

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Rivedo AG

Sadntisweg 4

8832 Wilen bei Wollerau
Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
Ortliche Bauleitung.

Plan AG Chur
Baumgartenstrasse 18

8723 Maseltrangen SG
Bauingenieure.

ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Balzers FL

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Mehrfamilienhaus
Landstrasse 9/11

8868 Oberurnen GL

Ort der Bauausfuhrung.

WinBau
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8868 Oberurnen GL
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 18.01.2021
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
132.100 | Lage.
.110| Gemeinde: Glarus Nord

Ort, Strasse Nr.

8868 Oberurnen

Landstrasse 9 und 11

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.

Hohe U.M. m 429,80 (F.B EG).

Gelandetopografie

Ebenes Geldnde.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot
Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100| Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.

.100 | Teilangebote sind unzuldssig.

224 Zuschlagskriterien.

.100 | Zuschlagskriterium
Preis.
Qualitat.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.

.200| Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor,
Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
kiUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.

.100 | Keine Begehung.

235 Sprache und Wahrung des Ange-

bots.
.100|Sprache: Deutsch.
Wahrung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist fUr Einreichen
des Angebots.

.100| MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebofs.

.100

Siehe AGB.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320
300

360

361

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach Ruckfrage Architekd.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

361.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100
110

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Haupftstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfladchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nufzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&tze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfigung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung RUcksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

500

520

525

.100

600

620

624
.100

630

633
.100

650

651
.300

zU bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustindigen Behoérden abzu-
sprechen, ebenso allfallige
Behinderungen auf der
Hauptstrasse.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert,
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

V3S-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sémtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947

.600

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung sieche AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personensch&den
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Fre e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.

WinBau
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8868 Oberurnen GL
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 18.01.2021
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
950 Bewilligungen, Behérdenaufla-
gen
951 Bewilligungen.
.100 | Vom Bauherrn eingeholt.
952 Behdrdenauflagen.
.100| Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen
R 969 Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.
R .100| Baustoffe, Materialien und
Produkte.
R .110 | Qualitatsprofungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
VerfGgung zu stellen.

WinBau
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NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

682 D/97 (V'20)

Baureinigung
287. Baureinigung

Seite 12

18.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

010

011

.100

110

120

020

024
.100

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine individuel-
len Bedurfnisse abdndern oder
ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.
Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 682D/1997.
Baureinigung (V'20)
Vorschriften

Normen, Empfehlungen und dgl.,

die in der Vertragsurkunde

oder den zugehdrigen Vertrags-
bestandteilen genannt sind: Es
gelten die am Tag der Ein-
reichung des Angebofs (Stich-
tag nach Norm SIA 118 "Allge-
meine Bedingungen fUr Bauar-
beiten", Art. 62.1) gultigen
Ausgaben.

SIA-Normen, -Empfehlungen und
dgl.

Norm SIA 118 "Allgemeine Be-
dingungen fur Bauarbeiten".
Empfehlung SIA 184
"Baureinigungs-Arbeiten”.
Informationen

Geruste.

Bis m 3 Arbeitshbhe ab Boden
sind GeruUste in den Einheits-
preisen inbegriffen. Durch
Mehrhéhen bedingte GerUste
werden bauseits zur VerfGgung
gestellt. Allfallige Rollgero-

WinBau
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287. Baureinigung

Seite 13

18.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Befrag

030

031
.100

032
.100

033
.100

100

110

111

.001

200

ste und HebebUhnen im U'ab-
schnitt 160.

FassadengerUste werden bau-
seifs zur VerfUgung gestellt
oder separat beschrieben.
Begriffe

Reinigungsldsung.
Reinigungsmittel wird dem Was-
ser in der vom Hersteller
empfohlenen Dosierung zugege-
ben. Der pH-Wert der Reini-
gungslosung liegt zwischen 5
und 9.

Grundreinigung.

Reinigen von alten Bauwerks-
teilen. Entfernen von stark
haftendem Schmutz, alten Pfle-
gefimen oder anderen RUck-
stnden mit Reinigungsldsung
und Reinigungstextilien oder
BUrsten, die der Unternehmer
auf die Oberfldche abstimmt.
Die Oberflchen sind nach der
Grundreinigung frei von RUck-
stdnden jeglicher Art.
Zementschleier entfernen.

Kalk- oder Zementschleier ent-
fernen, mechanisch oder auf
sdurefesten Steinen chemisch.
Vorarbeiten

Baugrobreinigung

Ausrdumen von Bauschutt und
Transport zum bauseitigen
Lager bzw. zur Mulde. Entsor-
gen bauseits.

Nach Aufwand.

Inkl. Werkzeug und Reinigungs-
material.

Die Grobreingungsarbeiten sind
vorausichtlich nach Abschluss
der Gipserarbeiten vor den
Ausbauarbeiten in den je-
weiligen Wohnungen auszu-
fUhren. Weitere Grobreinig-
ungsetappen sind nach Ab-
sprache mit der Bauleitung
auszufUhren. 20 h
Baureinigung nach Plan

Ohne andere Angaben gilt:
. Reinigen mit Reinigungslo-

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 287. Baureinigung




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

682 D/97 (V'20)

Baureinigung
287. Baureinigung

Seite
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14

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

210

.100

R 219

R .900
.901

sung, pH-Wert 5 bis 9.

. Decken und Wande werden
nicht gereinigt ausser Wanden
in Kbchen und Nassrdumen mit
nass abwischbaren Beldgen. Al-
le Ubrigen Oberfldchen werden
gereinigt.

. Teppiche trocken saugen, Ke-
ramikplatten, Kunststoff und
Linoleum nass wischen und
frocknen, versiegeltes Parkett
feucht wischen und polieren
(bohnern).

. Fenster nass abwischen, mit
Klinge abziehen, nochmals nass
abwischen und trocknen. Das
Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf
dem Glas ist im Einheitspreis
inbegriffen.

. Schutzfolien entfernen im
U'abschnitt 140.
Hauptnutzfldchen (Wohnungen)

Vorrats- und Hauswirtschafts-
réume in Wohnungen im U'ab-
schnitt 220. Balkone und Ter-
rassen im U'abschnitt 250.
Mehrgeschossige Wohnungen und
Wohnungen mit offenen Dachrdu-
men in Pos. 216.

Nach Plan:

Planunterlagen in der
Ausschreibung (Allgemeine
Unterlagen).

Ausmass pro Haus gemdass
Planen.

Ausmass pauschal.
Mehrfamilienhaus mit

7 Wohnungen.

Wohnungen komplett gereinigt
nkl. Abnahmegarantie durch die
Kaufer.

Bodenbelage:

Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbelage:

Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbeldge:

Weissputz, HolztGfer.

Sanitdre Einrichtungen gemdass
Plan.

KGchen gemdss Plan.

Fenster Kunststoff. Unsere
Empfehlungen fUr die Reinigung

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

.902

220

226

R .900
.901

.902

von ESG Glasern sind zu
beachten.

Verbundraffstoren.

TUren Kunstharz belegt,
Stahlzargen.

MFH A komplette Baureinigung.
Mehrfamilienhaus mit

7 Wohnungen.

Wohnungen komplett gereinigt
nkl. Abnahmegarantie durch die
Kaufer.

Bodenbeldge:

Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbelage:

Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbeldge:

Weissputz, Holztafer.

Sanitare Einrichtungen gemdass
Plan.

Kichen gemdass Plan.

Fenster Kunststoff. Unsere
Empfehlungen fUr die Reinigung
von ESG Gldasern sind zu
beachten.

Verbundraffstoren.

Turen Kunstharz belegt,
Stahlzargen.

MFH B komplette Baureinigung.
Nebennutzfldchen (NebenrGume)

FahrzeugeinstellrGume reini-
gen.

Ausmass pauschal.
Sammelgarage mit 20
Parkpl&tzen.

Bodenbelag Zementtberzug oder
Hartbeton.

Wande Beton roh.

Decke Beton roh oder
Wdarmeddmmung.
Sektionaltor mit Lochblech-
fOllung.

Beleuchtung,
LUftungsleitungen.
Komplette Baureinigung.
Veloraum.

Bodenbelag Zementiberzug oder
Hartbeton.

Wande Beton roh.

Decke Beton roh oder
Warmeddmmung.

TOren.

Beleuchtung, Velostdnder.
Komplette Baureinigung.

pl

pl

pl

pl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 287. Baureinigung




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL
Baureinigung

Baureinigung

682 D/97 (V'20)
287.

Seite

18.01.2021

16

Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Befrag

227
.001

R 229

.001

230

R 239

.001

250

R 259

.001

RAume reinigen.
Technikraum

Bodenbelag ZementUberzug,
Wd&nde Beton roh.

Decke Beton roh oder
Warmeddmmung.

Ture.

Samiliche technischen
Einrichtungen, Leitungen,
Verteiler, Boiler,
Heizungsunterstation etc.

LE = Baureinigung komplett
Technikraum pauschal. 1
Keller- und AbstellrGume im
Untergeschoss.

Bodenbelag aus Feinsteinzeug-
platten oder ZementUberzug,
TUren, Kunstharz belegt mit
Metallzarge.
Holzlattenverschidge als
Kellertrennwdnde.

LE = Baureinigung kompleftt
Kellerrdume MOT. 1
Verkehrsfldchen (Korridore,
Treppen)

LE

LE

Treppenhaus, Treppenldufe und
Zwischenpodeste reinigen.
Treppenhaus, offenes
Treppenhaus fur beiden Hauser
mit Bricke.

MO1 Unter- bis PO3 3.
Obergeschoss (Dachgeschoss).
Bodenbeldge aus Feinsteinzeug-
platten.

Treppentritte aus Feinstein-
zeugplatten
Wohnungseingangsturen aus
Aluminium.

Briefkastenanlage.

Liftkabine:

Boden, Wé&nde und Decken.
Liftffronten aus Metall,

Gelander Stakettengel@nder.
Handlaufe.

LE = Baureinigung Treppenhaus
komplett. 1
Aussen-Geschoss- und
Umgebungsfldchen

LE

Flachd&cher, Terrassen und
Sitzplatze reinigen.
Ausmass pro Wohnung pauschal.

LE = Wohnung. LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 287. Baureinigung




Objekt:

NPK:
BKP-Nr.:

1824

682 D/97 (V'20)
287.

2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL
8868 Oberurnen GL

Baureinigung

Baureinigung

Seite 17

18.01.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Befrag

800

880

882

.001

900

210

211
.001

Fassaden, Fassadenteile und

Umgebung

Ohne andere Angaben gilt:

. GerUste bauseits.

. Reinigen mit Reinigungsld-

sung, pH-Wert 5 bis 9.

. Glasscheiben aus unbeschich-
tetem, unstrukturiertem Klar-

glas.

. Vor Ausfuhrungsbeginn ist

das Glas durch den Unternehmer
auf Kratzer zu profen. Allfél-

lige Beschadigungen sind der

Bauleitung zu melden.

. Das Entfernen von Werbekle-
bern und vereinzelten Farb-
flecken auf dem Glas ist im

Einheitspreis inbegriffen.

. Schutzfolien entfernen im

U'abschnitt 140.

Umgebungsfldchen und Anlagen

im Freien

Umgebungsfldchen und Garten-

anlagen.

Von Abfall rdumen. Nach

effektivem Aufwand.
Der Aufwand ist vor
Arbeitsbeginn mit der

Bauleitung zu bestimmen.

LE=nh.
Nebenarbeiten

Baunachreinigung

Baunachreinigung.
Nach Aufwand.
Nachreinigung nach

Anweisung der Bauleitung.

Inkl. Werkzeug und
Reinigungsmaterial.

WinBau

Total BKP-Nr. 287. Baureinigung




Obijekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite 18
Auftfrag:  BKP 28700 BAUREINIGUNG 18.01.2021
Zusammenstellung Betrag

287. Baureinigung
682 D/20 Baureinigung

Total

Zusammenstellung pro KAG

287. Baureinigung
Zusammenstellung pro Teilobjekt

287. Baureinigung

oooooooooooooooooooooooooooooo



