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NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 18.01.2021

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Rivedo AG
Säöntisweg 4
8832 Wilen bei Wollerau

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.220 Örtliche Bauleitung.
Plan AG Chur
Baumgartenstrasse 18
8723 Maseltrangen SG

.300 Bauingenieure.

.310 ipb Planungen AG
Kanalstrasse 7
9496 Balzers FL

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Mehrfamilienhaus

Landstrasse 9/11
8868 Oberurnen GL

132 Ort der Bauausführung.
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132.100 Lage.
.110 Gemeinde: Glarus Nord

Ort, Strasse Nr.
8868 Oberurnen
Landstrasse 9 und 11
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).
Geländetopografie
Ebenes Gelände.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeitsver-
gabe ist die vollständige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich 
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.
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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren. 
Die Vorgaben sind einzuhalten 
und durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.
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361.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.
.110 Strassentyp:

Hauptstrasse (Landstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgängig mit 
der Bauleitung Rücksprache zu 
halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht eingehalten, so ist 
die Bauleitung berechtigt, die 
Entsorgungsarbeiten bauseits, 
ohne Voranmeldung auszuführen 
und dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
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zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertägen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen, ebenso allfällige 
Behinderungen auf der 
Hauptstrasse.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert, 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.
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700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.

W
in

B
a

u



Objekt: 1824 2 MFH Landstrasse - Oberurnen GL Seite   10
8868 Oberurnen GL

NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 18.01.2021

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............
Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende 
Police zu zustellen.

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrschaft im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte 
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
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950 Bewilligungen, Behördenaufla-
gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuel-
len Bedürfnisse abändern oder
ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
. Lieferungen nach Norm
SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 682D/1997.
Baureinigung (V'20)

010 Vorschriften

011 Normen, Empfehlungen und dgl.,
die in der Vertragsurkunde
oder den zugehörigen Vertrags-
bestandteilen genannt sind: Es
gelten die am Tag der Ein-
reichung des Angebots (Stich-
tag nach Norm SIA 118 "Allge-
meine Bedingungen für Bauar-
beiten", Art. 62.1) gültigen
Ausgaben.

.100 SIA-Normen, -Empfehlungen und
dgl.

.110 Norm SIA 118 "Allgemeine Be-
dingungen für Bauarbeiten".

.120 Empfehlung SIA 184
"Baureinigungs-Arbeiten".

020 Informationen

024 Gerüste.
.100 Bis m 3 Arbeitshöhe ab Boden

sind Gerüste in den Einheits-
preisen inbegriffen. Durch
Mehrhöhen bedingte Gerüste
werden bauseits zur Verfügung
gestellt. Allfällige Rollgerü-
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ste und Hebebühnen im U'ab-
schnitt 160.
Fassadengerüste werden bau-
seits zur Verfügung gestellt
oder separat beschrieben.

030 Begriffe

031 Reinigungslösung.
.100 Reinigungsmittel wird dem Was-

ser in der vom Hersteller
empfohlenen Dosierung zugege-
ben. Der pH-Wert der Reini-
gungslösung liegt zwischen 5
und 9.

032 Grundreinigung.
.100 Reinigen von alten Bauwerks-

teilen. Entfernen von stark
haftendem Schmutz, alten Pfle-
gefilmen oder anderen Rück-
ständen mit Reinigungslösung
und Reinigungstextilien oder
Bürsten, die der Unternehmer
auf die Oberfläche abstimmt.
Die Oberflächen sind nach der
Grundreinigung frei von Rück-
ständen jeglicher Art.

033 Zementschleier entfernen.
.100 Kalk- oder Zementschleier ent-

fernen, mechanisch oder auf
säurefesten Steinen chemisch.

100 Vorarbeiten

110 Baugrobreinigung

111 Ausräumen von Bauschutt und
Transport zum bauseitigen
Lager bzw. zur Mulde. Entsor-
gen bauseits.

.001 Nach Aufwand.
Inkl. Werkzeug und Reinigungs-
material.
Die Grobreingungsarbeiten sind
vorausichtlich nach Abschluss
der Gipserarbeiten vor den
Ausbauarbeiten in den je-
weiligen Wohnungen auszu-
führen. Weitere Grobreinig-
ungsetappen sind nach Ab-
sprache mit der Bauleitung 
auszuführen. 20 h ............... .................

200 Baureinigung nach Plan

Ohne andere Angaben gilt:
. Reinigen mit Reinigungslö-
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sung, pH-Wert 5 bis 9.
. Decken und Wände werden
nicht gereinigt ausser Wänden
in Küchen und Nassräumen mit
nass abwischbaren Belägen. Al-
le übrigen Oberflächen werden
gereinigt.
. Teppiche trocken saugen, Ke-
ramikplatten, Kunststoff und
Linoleum nass wischen und
trocknen, versiegeltes Parkett
feucht wischen und polieren
(bohnern).
. Fenster nass abwischen, mit
Klinge abziehen, nochmals nass
abwischen und trocknen. Das
Entfernen von Werbeklebern und
vereinzelten Farbflecken auf
dem Glas ist im Einheitspreis
inbegriffen.
. Schutzfolien entfernen im
U'abschnitt 140.

210 Hauptnutzflächen (Wohnungen)

Vorrats- und Hauswirtschafts-
räume in Wohnungen im U'ab-
schnitt 220. Balkone und Ter-
rassen im U'abschnitt 250.
Mehrgeschossige Wohnungen und
Wohnungen mit offenen Dachräu-
men in Pos. 216.

.100 Nach Plan:
Planunterlagen in der 
Ausschreibung (Allgemeine 
Unterlagen).

R 219 Ausmass pro Haus gemäss 
Plänen.

R .900 Ausmass pauschal.
.901 Mehrfamilienhaus mit

7 Wohnungen.
Wohnungen komplett gereinigt 
nkl. Abnahmegarantie durch die 
Käufer.
Bodenbeläge:
Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbeläge:
Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbeläge:
Weissputz, Holztäfer.
Sanitäre Einrichtungen gemäss 
Plan.
Küchen gemäss Plan.
Fenster Kunststoff. Unsere 
Empfehlungen für die Reinigung 
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von ESG Gläsern sind zu 
beachten.
Verbundraffstoren.
Türen Kunstharz belegt, 
Stahlzargen.
MFH A komplette Baureinigung. 1 pl ............... .................

.902 Mehrfamilienhaus mit
7 Wohnungen.
Wohnungen komplett gereinigt 
nkl. Abnahmegarantie durch die 
Käufer.
Bodenbeläge:
Feinsteinzeug, Parkett, Vynil.
Wandbeläge:
Abrieb, teilweise Platten.
Deckenbeläge:
Weissputz, Holztäfer.
Sanitäre Einrichtungen gemäss 
Plan.
Küchen gemäss Plan.
Fenster Kunststoff. Unsere 
Empfehlungen für die Reinigung 
von ESG Gläsern sind zu 
beachten.
Verbundraffstoren.
Türen Kunstharz belegt, 
Stahlzargen.
MFH B komplette Baureinigung. 1 pl ............... .................

220 Nebennutzflächen (Nebenräume)

226 Fahrzeugeinstellräume reini-
gen.

R .900 Ausmass pauschal.
.901 Sammelgarage mit 20 

Parkplätzen.
Bodenbelag Zementüberzug oder 
Hartbeton.
Wände Beton roh.
Decke Beton roh oder 
Wärmedämmung.
Sektionaltor mit Lochblech-
füllung.
Beleuchtung, 
Lüftungsleitungen.
Komplette Baureinigung. 1 pl ............... .................

.902 Veloraum.
Bodenbelag Zementüberzug oder 
Hartbeton.
Wände Beton roh.
Decke Beton roh oder 
Wärmedämmung.
Türen.
Beleuchtung, Veloständer.
Komplette Baureinigung. 1 pl ............... .................
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227 Räume reinigen.
.001 Technikraum

Bodenbelag Zementüberzug, 
Wände Beton roh.
Decke Beton roh oder 
Wärmedämmung.
Türe.
Sämtliche technischen 
Einrichtungen, Leitungen, 
Verteiler, Boiler, 
Heizungsunterstation etc.
LE = Baureinigung komplett 
Technikraum pauschal. 1 LE ............... .................

R 229 Keller- und Abstellräume im 
Untergeschoss.

.001 Bodenbelag aus Feinsteinzeug-
platten oder Zementüberzug,
Türen, Kunstharz belegt mit 
Metallzarge.
Holzlattenverschläge als 
Kellertrennwände.
LE = Baureinigung komplett
Kellerräume M01. 1 LE ............... .................

230 Verkehrsflächen (Korridore,
Treppen)

R 239 Treppenhaus, Treppenläufe und 
Zwischenpodeste reinigen.

.001 Treppenhaus, offenes 
Treppenhaus für beiden Häuser 
mit Brücke.
M01 Unter- bis P03 3. 
Obergeschoss (Dachgeschoss).
Bodenbeläge aus Feinsteinzeug-
platten.
Treppentritte aus Feinstein-
zeugplatten
Wohnungseingangstüren aus 
Aluminium.
Briefkastenanlage.
Liftkabine:
Boden, Wände und Decken.
Liftfronten aus Metall,
Geländer Stakettengeländer. 
Handläufe.
LE = Baureinigung Treppenhaus 
komplett. 1 LE ............... .................

250 Aussen-Geschoss- und
Umgebungsflächen

R 259 Flachdächer, Terrassen und 
Sitzplätze reinigen.

.001 Ausmass pro Wohnung pauschal.
LE = Wohnung. 14 LE ............... .................
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800 Fassaden, Fassadenteile und
Umgebung

Ohne andere Angaben gilt:
. Gerüste bauseits.
. Reinigen mit Reinigungslö-
sung, pH-Wert 5 bis 9.
. Glasscheiben aus unbeschich-
tetem, unstrukturiertem Klar-
glas.
. Vor Ausführungsbeginn ist
das Glas durch den Unternehmer
auf Kratzer zu prüfen. Allfäl-
lige Beschädigungen sind der
Bauleitung zu melden.
. Das Entfernen von Werbekle-
bern und vereinzelten Farb-
flecken auf dem Glas ist im
Einheitspreis inbegriffen.
. Schutzfolien entfernen im
U'abschnitt 140.

880 Umgebungsflächen und Anlagen
im Freien

882 Umgebungsflächen und Garten-
anlagen.

.001 Von Abfall räumen. Nach 
effektivem Aufwand.
Der Aufwand ist vor 
Arbeitsbeginn mit der 
Bauleitung zu bestimmen.
LE = h. 10 LE ............... .................

900 Nebenarbeiten

910 Baunachreinigung

911 Baunachreinigung.
.001 Nach Aufwand.

Nachreinigung nach
Anweisung der Bauleitung.
Inkl. Werkzeug und 
Reinigungsmaterial. 10 h ............... .................

W
in

B
a

u

.................Total BKP-Nr. 287.   Baureinigung
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Zusammenstellung Betrag

287.   Baureinigung
  682 D/20 Baureinigung ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

287.   Baureinigung

Zusammenstellung pro Teilobjekt

287.   Baureinigung


