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000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Gabriele + Christoph Schenkel
Rainstrasse 19d
8808 Pfäffikon SZ

.300 Eigentümer.

.310 Marisa Schenkel
Spinnereiweg 17
3004 Bern BE

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.220 Örtliche Bauleitung.
Noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 Noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Reiheneinfamilienhaus

Rainstrasse 19d
8808 Pfäffikon SZ
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132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Freienbach

Ort, Strasse Nr.
8808 Pfäffikon SZ
Rainstrasse 19d
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).
Geländetopografie
Ebenes Gelände im direkten 
Umbaubereich.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeitsver-
gabe ist die vollständige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich 
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Mail.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.
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238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren. 
Die Vorgaben sind einzuhalten 
und durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
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300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp:
Nebenstrasse (Rainstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgängig mit 
der Bauleitung Rücksprache zu 
halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.
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442.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht eingehalten, so ist 
die Bauleitung berechtigt, die 
Entsorgungsarbeiten bauseits, 
ohne Voranmeldung auszuführen 
und dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertägen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert, 
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innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.

W
in

B
a

u



Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ Seite    7
Arbeitsgattung: BKP 22160 AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............
Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende 
Police zu zustellen.

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrschaft im Werkvertrag.
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Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte 
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Re-
servefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder er-
gänzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer be-
zeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 622D/2018.
Türen (V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Demon-
tagen, Abbrüche, Entsorgung
und Provisorien

Ohne andere Angaben gilt:
. Durch den Unternehmer verur-
sachte Abfälle wie Verpa-
ckungsmaterialien, Material-
reste, Gebinde von Bauchemika-
lien und dgl. werden von die-
sem zurückgenommen und fachge-
recht entsorgt.
. Die LSVA ist bei den Trans-
porten inbegriffen.

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100 Als Globale.

.101 Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118. 1 gl ............... ...................

112 Demontagen und Abbrüche von
Türen.
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112.200 Abbrüche.
.201 Bauteil:

Hauseingangstüre an der 
Ostfassade im Erdgeschoss.
Holztüren mit Holzumfassungen.
DMBxDMH mm ca. 1`100x2`100.
Entsorgung durch Unternehmer,
inkl. Bearbeitung und Gebüh-
ren.
LE = Stück. 0 LE ............... ...................

120 Schützen von Bauteilen

Vor der Ausführung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

123 Bauteile schützen.
.001 Sämtliche Abdeckarbeiten im 

Zusammenhang mit sämtlichen 
Leistungen des Unternehmers.
LE = Pauschal. 1 LE ............... ...................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
R .090 Regiearbeiten dürfen nur auf 

Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden. Sämtliche 
Regierapporte sind innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle zuzustellen. Werden 
diese Weisungen nicht 
eingehalten besteht kein 
Anrecht auf Vergütung.

.100 Arbeitszeit.

.110 Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.

.111 Chefmonteur, Montageleiter. 1 h ............... ...................

.112 Facharbeiter. 1 h ............... ...................

.300 Material.

.301 Als Budgetposten.
LE = 100,00 SFr. 2 LE 100.00 200.00

200 Aussentüren

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Aussentür: Tür, die das
Aussenklima vom Innenklima
trennt.

230 Alu

232 Aussentüren aus Alu.
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232.001 Einbauort:
Äussere Hauseingangstüre an 
der Ostfassade im Erdgeschoss.
Türe wärmegedämmt, als Rahm-
entüre von aussen zu unbeheiz-
tem Innenraum, bewittert.
Nach Plan:
Grundriss Erdgeschoss 1/100,
Schnitt A-A 1/100,
Ostfassade 1/100.
Marke, Typ: 
..............................
P_max +/- kN/m2 0,8.
Bauphysikalische Eigenschaf-
ten:
Wärmedurchgangskoeffizient
U_d W/m2K 0,9.
Schlagregendichtheit,
Klasse 4A.
Luftdurchlässigkeit,
Klasse 1.
Widerstandsfähigkeit gegen
Windlast, Klasse B2.
Bewertetes Schalldämmmass
Rw + Ctr dB mind. Rw 36dB oder 
besser.
Sicherheit:
Einbruchhemmung nach Norm
SN EN 1627, Widerstandsklasse
RC 1 N.
Dreifach-Verriegelung.
Konstruktion:
Anzahl Felder: 1.
Anzahl Flügel: 1.
Türflügel
1-flüglig, nach aussen 
öffnend. Türflügel und Tür-
rahmen aus Aluprofilen, wärme-
gedämmt. Mit Bändern, Ein-
steckschloss und Drücker.
Glaseinsätze
Glas mit Mattfolie.
VSG-Verglasung aussen und
ESG-Verglasung innen.
U-Wert Glas W/m2K 0,5
(Grösse in etwa gemäss bei-
liegende Fassadenplan).
Schwelle mit Thermoprofil, 
Höhe Schwellenanschlag
max. mm 25.
Beschläge:
Beschläge aus CNS, Stossgriff-
Drückerkombination, Stossgriff 
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vertikal über die gesamte 
Türhöhe, innen mit Drücker 
nach Vorschlag Unternehmer.
Lieferung und Montage der 
gesamten Aussentüre, inkl. 
sämtlichen Nebenarbeiten und 
Zuschlägen. Die Lieferung und 
Montage vom Türflügel in einer 
separaten Etappe ist in den 
Einheitspreis einzurechnen.
Abdichtungen innen zwischen
Rahmen und Baukörper
Hohlräume zwischen Rahmen und 
Fremdbauteile hohlraumfrei mit 
Seidenzopf ausstopfen, innen 
Abdichten mit Silikonfuge.
Abdichtungen aussen zwischen
Rahmen und Baukörper
Abdichtung aussen allseitig 
mit wasserdichtem, diffus-
sionsoffenem Dichtband.
Oberflächenbehandlung:
sämtliche Aluteile feuerver-
zinkt und einbrennlackiert.
Farbton:
NCS nach Wahl Bauherr.
DMBxDMH mm ca. 1`000x2`100
(definitive Masse nach Auf-
nahme vor Ort durch 
Unternehmer). 1 St ............... ...................

300 Abschlusstüren

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Abschlusstür: Tür, die Be-
reiche mit verschiedenen In-
nenklimabedingungen oder Nut-
zungsverhältnissen trennt, wie
Abschlusstür in Treppenhaus.

320 Alu

321 Abschlusstüren aus Alu.
.001 Einbauort:

Innere Hauseingangstüre an der 
Ostfassade im Erdgeschoss.
Türe wärmegedämmt, als Rahm-
entüre von unbeheiztem zu 
beheiztem Innenraum, nicht 
bewittert.
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Nach Plan:
Grundriss Erdgeschoss 1/100,
Schnitt A-A 1/100.
Marke, Typ: 
..............................
Bauphysikalische Eigenschaf-
ten:
Wärmedurchgangskoeffizient
U_d W/m2K 0,9.
Sicherheit:
Einbruchhemmung nach Norm
SN EN 1627, Widerstandsklasse
RC 1 N.
Konstruktion:
Anzahl Felder : 1.
Anzahl Flügel: 1.
Rahmen bxt mm ....x.....
Türflügel
nach innen öffnend. Türflügel 
und Türrahmen aus Aluprofilen, 
nicht wärmegedämmt. Mit 
Bändern, Einsteckschloss und 
Drücker.
Glaseinsätze
vollflächig in Rahmenprofil.
Schwellenart:
Mit Thermoprofil, Höhe 
Schwellenanschlag
max. mm 25.
Beschläge:
Verdeckte Bänder.
Beschläge aus CNS, Drücker 
innen und aussen sowie Ein-
steckschloss nach Vorschlag 
Unternehmer.
Montage:
Auf Wandleibungen aus Beton.
Anschlüsse:
Abdichtungen innen zwischen
Rahmen und Baukörper
Hohlräume zwischen Rahmen und 
Fremdbauteile hohlraumfrei mit 
Seidenzopf ausstopfen, innen 
Abdichten mit Silikonfuge.
Abdichtungen aussen zwischen
Rahmen und Baukörper
Abdichtung aussen allseitig 
mit diffussionsoffenem 
Dichtband.
Oberflächenbehandlung:
sämtliche Aluteile feuerver-
zinkt und einbrennlackiert.
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Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ Seite   14
Arbeitsgattung: BKP 22160 AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020
NPK: 622 D/18 (V'20) Türen
BKP-Nr.: 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Farbton:
NCS nach Wahl Bauherr.
DMBxDMH mm ca. 1`000x2`100
(definitive Masse nach Auf-
nahme vor Ort durch 
Unternehmer).
Lieferung und Montage der 
gesamten Abschlusstüre, inkl. 
sämtlichen Nebenarbeiten und 
Zuschlägen. Die Lieferung und 
Montage vom Türflügel in einer 
separaten Etappe ist in den 
Einheitspreis einzurechnen. 1 St ............... ...................
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...................Total BKP-Nr. 221.6  Aussentüren, Tore aus Metall



Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ Seite   15
Auftrag: BKP 22160 AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020

Zusammenstellung Betrag

221.6  Aussentüren, Tore aus Metall
  622 D/20 Türen ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

221.6  Aussentüren, Tore aus Metall ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

221.6  Aussentüren, Tore aus Metall ..............................


