Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 22160

NPK:

1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ - Seite
AUSSENTUEREN AUS METALL
Besondere Bestimmungen

102 D/15 (V'20)

06.11.2020

1

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121

.100
110

.300
310

123
.200
210

220

.300
310
130

131
.100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Gabriele + Christoph Schenkel
Rainstrasse 19d

8808 Pfaffikon SZ

EigentUmer.

Marisa Schenkel
Spinnereiweg 17

3004 Bern BE

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch
Ortliche Bauleitung.

Noch nicht bestimmt.
Bauingenieure.

Noch nicht bestimmt.

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
Reiheneinfamilienhaus
Rainstrasse 19d

8808 Pfaffikon Sz
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

132

.100
110

200

220

221

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

.100

236

.100

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde: Freienbach

Ort, Strasse Nr.

8808 Pfaffikon SZ

Rainstrasse 19d

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hoéhe U.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie

Ebenes Geldnde im direkten
Umbaubereich.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich

bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Mail.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.

Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

238
.100
250

251
.100

252

.100
110

.200

210

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320

Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubft:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haffung wegen Mdéngeln.

SolidarbUrgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

300

360

361

.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Nebenstrasse (Rainstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung Rucksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.
Entsorgungskonzepte.
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

442.110| Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100| Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Infensivbauphasen.

.100| Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.

.100 | Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert,
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

650
651
.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sGmitliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konftrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitéatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.
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Objekt: 1946

Arbeitsgattung: BKP 22160
NPK: 622 D/18 (V'20) TUren
BKP-Nr. 221.6

AussentUren, Tore aus Metall

Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ - Seite

AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020

9

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Re-
servefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fUr seine individuellen
Bedurfnisse abdndern oder er-
gdnzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100| Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 622D/2018.
Turen (V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung, Demon-
tagen, Abbruche, Entsorgung
und Provisorien

Ohne andere Angaben gilt:

. Durch den Unternehmer verur-
sachte Abfdlle wie Verpa-
ckungsmaterialien, Material-
reste, Gebinde von Bauchemika-
lien und dgl. werden von die-
sem zurickgenommen und fachge-
recht entsorgt.

. Die LSVA ist bei den Trans-
porten inbegriffen.

111 Baustelleneinrichtung erstel-

len und vorhalten fur die

Davuer der Leistungen des Un-
ternehmers.

.100| Als Globale.

.101 | Baustelleneinrichtung nach
Norm SIA 118.

112 Demontagen und Abbriche von
TOren.

gl

WinBau
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Arbeitsgattung:

NPK:
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BKP 22160
622 D/18 (V'20)
221.6

AUSSENTUEREN AUS METALL
TUren
AussentUren, Tore aus Metall

06.11.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

112.200
201

120

123
.001

180

181
R .090

.100
110

11
112
.300
301

200

230

232

Abbriche.

Bauteil:

HauseingangstUre an der
Ostfassade im Erdgeschoss.
HolztUren mit Holzumfassungen.
DMBXDMH mm ca. 17100x2"100.
Entsorgung durch Unternehmer,
inkl. Bearbeitung und Gebuh-
ren.

LE = StUck.

Schitzen von Bauteilen

Vor der AusfUhrung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

Bauteile schUtzen.

Sé&mtliche Abdeckarbeiten im
Zusammenhang mit sémtlichen
Leistungen des Unternehmers.
LE = Pauschal.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden. S&mftliche
Regierapporte sind innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konftrolle zuzustellen. Werden
diese Weisungen nicht
eingehalten besteht kein
Anrecht auf Vergutung.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Chefmonteur, Montageleiter.
Facharbeiter.

Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.

AussentUren

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. AussentUr: Tur, die das
Aussenklima vom Innenklima
frennt.

Alu

Aussentiren aus Alu.

LE

LE

>

LE
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Arbeitsgattung: BKP 22160 AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020

NPK: 622 D/18 (V'20) TUren

BKP-Nr. 221.6 AussentUren, Tore aus Metall

Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag
232.001 | Einbauort:

Aussere Hauseingangstire an
der Ostfassade im Erdgeschoss.
TOre w@rmegeddmmt, als Rahm-
entUre von aussen zu unbeheiz-
tem Innenraum, bewittert.
Nach Plan:

Grundriss Erdgeschoss 1/100,
Schnitt A-A 1/100,

Ostfassade 1/100.

Marke, Typ:

P_max +/- kN/m2 0,8.
Bauphysikalische Eigenschaf-
ten:
Wdarmedurchgangskoeffizient
U_dW/m2K0,9.
Schlagregendichtheit,

Klasse 4A.

Luftdurchl@ssigkeit,

Klasse 1.

Widerstandsfdahigkeit gegen
Windlast, Klasse B2.

Bewertetes SchalldGmmmass
Rw + Ctr dB mind. Rw 36dB oder
besser.

Sicherheit:

Einbruchhemmung nach Norm
SN EN 1627, Widerstandsklasse
RC1N.

Dreifach-Verriegelung.
Konstruktion:

Anzahl Felder: 1.

Anzahl Flugel: 1.

Turflugel

1-floglig, nach aussen

offnend. TUrfligel und TUr-
rahmen aus Aluprofilen, warme-
geddmmt. Mit Bandern, Ein-
steckschloss und DrUcker.
Glaseinsatze

Glas mit Mattfolie.
VSG-Verglasung aussen und
ESG-Verglasung innen.

U-Wert Glas W/m2K 0,5

(Grosse in etwa gemdss bei-
liegende Fassadenplan).
Schwelle mit Thermoprofil,
H&he Schwellenanschlag

max. mm 25.

Beschlage:

Beschlage aus CNS, Stossgriff-
DrUckerkombination, Stossgriff

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

300

320

321
.001

vertikal Uber die gesamte
Turhéhe, innen mit Dricker
nach Vorschlag Unternehmer.
Lieferung und Montage der
gesamten AussentUre, inkl.
sGmtlichen Nebenarbeiten und
Zuschlagen. Die Lieferung und
Montage vom TUrflogel in einer
separaten Etappe ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Abdichtungen innen zwischen
Rahmen und Baukérper
Hohlrdume zwischen Rahmen und
Fremdbauteile hohlraumfrei mit
Seidenzopf ausstopfen, innen
Abdichten mit Silikonfuge.
Abdichtungen aussen zwischen
Rahmen und Baukérper
Abdichtung aussen allseitig

mit wasserdichtem, diffus-
sionsoffenem Dichtband.
Oberfldchenbehandlung:
s@miliche Aluteile feuerver-
zinkt und einbrennlackiert.
Farbton:

NCS nach Wahl Bauherr.
DMBXDMH mm ca. 1°000x2° 100
(definitive Masse nach Auf-
nahme vor Ort durch
Unternehmer).

AbschlusstUren

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. AbschlusstUr: TUr, die Be-
reiche mit verschiedenen In-
nenklimabedingungen oder Nut-
zungsverhdltnissen trennt, wie
AbschlusstUr in Treppenhaus.
Alu

AbschlusstUren aus Alu.
Einbauort:

Innere Hauseingangstire an der
Ostfassade im Erdgeschoss.

TOre w@rmegeddmmt, als Rahm-
enture von unbeheiztem zu
beheiztem Innenraum, nicht
bewittert.

St
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Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag

Nach Plan:

Grundriss Erdgeschoss 1/100,
Schnitt A-A 1/100.

Marke, Typ:

Bauphysikalische Eigenschaf-
ten:
Wdarmedurchgangskoeffizient
U_d W/m2K0,9.

Sicherheit:

Einbruchhemmung nach Norm
SN EN 1627, Widerstandsklasse
RC1N.

Konstruktion:

Anzahl Felder: 1.

Anzahl Flugel: 1.

Rahmen bxt mm ...x.....
TUrfligel

nach innen 6ffnend. TUrfligel
und TUrrahmen aus Aluprofilen,
nicht warmegeddmmt. Mit
Bandern, Einsteckschloss und
DrUcker.

Glaseinsatze

vollflédchig in Rahmenprofil.
Schwellenart:

Mit Thermoprofil, Héhe
Schwellenanschlag

max. mm 25.

Beschlage:

Verdeckte Bander.

Beschldge aus CNS, Drucker
innen und aussen sowie Ein-
steckschloss nach Vorschlag
Unternehmer.

Montage:

Auf Wandleibungen aus Beton.
AnschlUsse:

Abdichtungen innen zwischen
Rahmen und Baukdrper
HohlrGdume zwischen Rahmen und
Fremdbauteile hohlraumfrei mit
Seidenzopf ausstopfen, innen
Abdichten mit Silikonfuge.
Abdichtungen aussen zwischen
Rahmen und Baukdrper
Abdichtung aussen allseitig
mit diffussionsoffenem
Dichtband.
Oberfldchenbehandlung:
s@miliche Aluteile feuerver-
zinkt und einbrennlackiert.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 221.6 AussentUren, Tore aus Metall




Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ  Seite 14
Arbeitsgattung: BKP 22160 AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020
NPK: 622 D/18 (V'20) TUren
BKP-Nr. 221.6 AussentUren, Tore aus Metall
Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag

Farbton:

NCS nach Wahl Bauherr.

DMBXDMH mm ca. 1°000x2 100

(definitive Masse nach Auf-

nahme vor Ort durch

Unternehmer).

Lieferung und Montage der

gesamten Abschlusstire, inkl.

s@mtlichen Nebenarbeiten und

Zuschlagen. Die Lieferung und

Montage vom Turflugel in einer

separaten Etappe ist in den

Einheitspreis einzurechnen. 1 St e e,

WinBau

Total BKP-Nr. 221.6 AussentUren, Tore aus Metall




Obijekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ Seite 15
Auftfrag:  BKP 22160 AUSSENTUEREN AUS METALL 06.11.2020
Zusammenstellung Betrag

221.6 AussentUren, Tore aus Metall
622 D/20 Turen

Total

Zusammenstellung pro KAG

221.6 AussentUren, Tore aus Metall
Zusammenstellung pro Teilobjekt

221.6 AussentUren, Tore aus Metall

..............................



