Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ Seite 1
Arbeitsgattung: BKP 27220 ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit Menge ME |Preis Betrag

000 Bedingungen

net.

.100 | Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)
100 Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
120 Bauherr, Projekileiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

.100 | Bauherr.

.110| Gabriele + Christoph Schenkel
Rainstrasse 19d
8808 Pfaffikon SZ

.300 | EigentUmer.

.310| Marisa Schenkel
Spinnereiweg 17
3004 Bern BE

123 Planer, Berater.
.200 | Architekten.
210| MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch
.220 | Ortliche Bauleitung.

Noch nicht bestimmt.

.300 | Bauingenieure.

.310| Noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekis.
.100 | Reiheneinfamilienhaus
Rainstrasse 19d
8808 Pfaffikon Sz
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

132

.100
110

200

220

221

.100

222

.100

224

.100

225

.200

230

233

.100

235

.100

236

.100

Ort der Bauausfuhrung.

Lage.

Gemeinde: Freienbach

Ort, Strasse Nr.

8808 Pfaffikon SZ

Rainstrasse 19d

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Hoéhe U.M. m 429,80 (F.B EG).
Gelandetopografie

Ebenes Geldnde im direkten
Umbaubereich.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeitsver-
gabe ist die vollstandige An-
erkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich

bei der Bauherrschaft.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Mail.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.

Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
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ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN
Besondere Bestimmungen
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

238

250

251

252

260

261

270

271

.100

.100

.100
110

.200

210

.200

.300

.100
110
.200
210
.300
310

320

Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.
Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren.
Die Vorgaben sind einzuhalten
und durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubft:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FUr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haffung wegen Mdéngeln.

SolidarbUrgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdass AGB.
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ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

300

360

361

.100
110

370

371

.100
110

R 379

R .200

R .300

400

440

442

.100

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Uber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp:

Nebenstrasse (Rainstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
Lagerfldchen, R&Gume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpléat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&atze ist im Einzelfall

mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Einrichtungen.

Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Lagerplatze.

Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgdngig mit
der Bauleitung Rucksprache zu
halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfdlle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.
Entsorgungskonzepte.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

442.110

500

520

525

.100

600

620

624

.100

630

633

.100

Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verflgung gestellt.
Das Entsorgen von Bauschutt
und Verpackungsmaterial ist
Sache des Unternehmers. Wird
dies nicht eingehalten, so ist
die Bauleitung berechtigt, die
Entsorgungsarbeiten bauseits,
ohne Voranmeldung auszufuhren
und dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertagen).
Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frGhzeitig mit den
zustdndigen Behoérden abzu-
sprechen.

Bauablauf, Fristen, Prémien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mont-

age etc. sind unaufgefordert,
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

650
651
.300

700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen
und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sGmitliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen
und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspldne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

.300

900

920

922
.100

930

931

.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.
Kostenregelung siehe AGB.
Abzug total 2%.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschdden
Fre e
Deckungssumme Sachschdden
Pl e
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende
Police zu zustellen.

Rapporte, Preisénderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Konftrolle und Unterschrift zu
zustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherrschaft im Werkvertrag.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969
R .100

R 110

Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte
gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behdérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Qualitéatsprifungen.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

110

.100

.200

111

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Re-
servefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fUr seine individuellen
Bedurfnisse abdndern oder er-
gdnzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 612D/2020.
Allgemeine Metallbauarbei-
ten (V'20)

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betfreffend Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Baustelleneinrichtung

Pos. 112 gilt nur fUr Zusatz-
leistungen, da der Transport
von Materialien, Gerdten und
Werkzeugen zur und von der
Verwendungsstelle in den
Einheitspreisen der Leistungs-
positionen inbegriffen ist,

wie in U'abschnitt 010 bzw.
den massgebenden ABB angege-
ben.

Die Preise fUr Hebeeinrichtun-
gen werden mit Pos. 112 ange-
geben und sind nicht in die
Einheitspreise der Leistungs-
positionen einzurechnen.
Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten fur die Dau-
er der Leistungen des Unter-
nehmers, inkl. Entfernen.

Als Globale.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

111.102

170

171

.100

101

102

.103

180

181
.100
110

114
16
.300
301

300

Baustelleneinrichtung
sowie allfallig notwendige
Hebeeinrichtungen.

Bauseits steht kein Kran zur

Verfigung.

Falls der Unternehmer fUr die
im Leistungsverzeichnis ent-
haltenen und zu montierenden
Bauteilen eine Hebeeinricht-
ung bendtigt, so ist diese in

die Baustelleneinrichtung

einzurechnen und wird nicht

separat vergutet.

Das betrifft vorallem die Pos.

421.000 mit der Spindelireppe. 1 gl

Planung

Allgemeine Planungsarbeiten,
Nufzungsvereinbarungen und Be-

musterungen.

Werkstattpldne in elektfroni-

scher Form zustellen.

FUr Vordach aus Pos. 312.000.

LE = pauschal.

Inkl. Bemessung und Statik.

FUr Spindeltreppe aus
Pos. 421.000.
LE = pauschal.

Inkl. Bemessung und Stafik.

FUr Staketengelé&nder aus
Pos. 519.000.
LE = pauschal.

Inkl. Bemessung und Stafik.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Gelernter Metallbauer.
Bauarbeiter, Hilfskraft.
Material.

Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr.
Vorddcher

NN
> T

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-

ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:
.. Material fUr Konstruktionen

WinBau
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Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

310

312

.100

R .190

191

Stahl S235JR oder CrNi-Stahl
1.4301.

.. Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2, DUbel aus Edel-

stahl A4.

.. Montage auf Beton oder
Stahl.

.. Abdichtungen in der Vor-
dachflache, exkl. Wand-
anschlUsse.

.. Gewdhrleistung der Entwds-

serung.

. Erforderliche Nachweise zu
Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit werden bauseits

erbracht oder als separate

Leistung dem Unternehmer in
Auftrag gegeben, s. Pos. 172.
Vorddcher geneigt und eben

Vordd&cher geneigt und eben,

mit Zugstangen.

Vordach aus Glas, punktuell

gehalten.

Konsolen und Befestigung der
Glaseindeckung nach Vorschlag
Unternehmer, mit Zugseilen auf
wdrmegeddmmte Hausfassade

montiert. inkl. einer allfall-
ig notwendigen Unterkon-
struktion auf Wand.

Ganze Konstruktion aus rost-

freiem Edelstanhl.

Glaseindeckung aus Verbund-

sicherheitsglas VSG.
Vorschlag Unternehmer:

Auskragung mm 1°500.
Dachbreite mm 4 000.

Glaseinteilung nach Vorschlag

Unternehmer (zusdtzliche

Glasprofile sind einzurechnen.

Dachneigung nach aussen
ca. Grad 7.

Schnelast max. kN/m2 1,0.
Mit passender

Entwdsserungsrinne aus rost-

freiem Edelstahl auf eine

Dachseite mit Gefdlle gefUhrt. 1 ol

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

380

381

.200

201

382

.001

400

420

421
.100

R .900

Mehrleistungen

Mehrleistungen bei der Montage
von Vorddchern.

FUr erhohten Aufwand bei der
Befestigung durch Warmedadmm-
schichten.

Zu Pos. 312.191.

Montage als separate Vorleis-
tung.

LE = pauschal fur ganzes
Vordach.

Mehrleistung fur Abdichten
zwischen Vord&chern und Fassa-
den.

Zu Pos. 312.191.

LE=m1l.

Treppen

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:
.. Material fur Konstruktionen
Stahl S235JR oder CrNi-Stahl
1.4301.

.. Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2, DUbel aus Edel-
stahl A4.

.. Montage auf Beton oder
Stahl.

. Erforderliche Nachweise zu
Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit werden bauseits
erbracht oder als separate
Leistung dem Unternehmer in
Auftrag gegeben, s. Pos. 172.
Spindel- und Wendelireppen

Spindeltreppen.
Grundrissform rund. Spindel
aus Stahlrohr mm 159x7,1,
inkl. Befestigungsplatten.
Trittstufen an Spindel ge-
schweisst.

Grundrissform rund. Spindel
aus Stahlrohr, d mm .........,
inkl. Befestigungsplatte auf
Boden und Befestigung beim
Deckendurchbruch. Trittstufen

LE

LE

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)




Objekt:

Arbeitsgattung: BKP 27220

NPK:
BKP-Nr.:

1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ - Seite
ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN
Allgemeine Metallbauarbeiten

612 D/20 (V'20)

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

13
06.11.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

R 210

91

R .920

921

500

offen (ohne Anfritt), an

Spindel angeschweisst.
Anwendungsbereich aussen.
Trittstufen aus Stahlblech,

d mm 5, nach oben abgekantet,
hmm........ , Steigung ca.

mm 180 (Belag bauseits).

14 Trittstufen. Aussendurch-
messer mm 1°200.
Treppenwange hochgezogen als
Geldnderausbildung, h ca. mm
17300 (siehe Photobeilage
einer Spideltreppe).
Gelanderkante oben horizontal
ausgefuhrt als Absturzsicher-
ung.

Ganze Konstruktion aus Stahl,
verzinki.
Oberflachenbehandlung:
Pulverbeschichtet.

Farbton:

RAL 9016 Anthrazitgrau.
Einbauort:

Auf Balkon im 1.0bergeschoss.
Anwendungsbereich aussen.
AusfUhrung nach Vorschlag
Unternehmer.

Falls der Unternehmer eine
Variante anbieten will, so ist
dazu auch ein Beschrieb und
allenfalls auch Photos
beizulegen.

Einbauort:

Auf Balkon im 1.0bergeschoss.
Geldnder und Handlaufe

. Betreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben gilt:

.. Material fir Konstruktionen
Stahl $235JR oder CrNi-Stahl
1.4301.

.. Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2, DUbel aus Edel-
stahl A4.

.. Montage auf Beton oder
Stanhl.

. Erforderliche Nachweise zu
Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit werden bauseits

per

pl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)




Objekt: 1946
Arbeitsgattung: BKP 27220
NPK: 612 D/20 (V'20)
BKP-Nr. 272.2
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ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020
Allgemeine Metallbauarbeiten

Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

Position Beschreibung der Arbeit

Menge ME | Preis Betrag

erbracht oder als separate
Leistung dem Unternehmer in
Auftrag gegeben, s. Pos. 172.
510 Geladnder mit Staketen

R .090|. Zwischenrdume unter mm 120.
. Pfostenabstand max. m 1,20.

R 519 Ohne Handlauf.

R .100 | Stabgelander bestehend aus:

Vertikale Stébe, Ober- und
Untergurt, Pfosten integriert
in Geldnder und unten
verldngert und abgewinkelt,
mit angeschweisster Befestig-
ungsplatte auf Betonfassade
montiert.

Inkl. sémtlichen Befestigungs-
und Verbindungsteile etc.

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 272.2 Allgemeine

Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)




Objekt: 1946
Arbeitsgattung: BKP 27220

NPK: 612 D/20 (V'20) Allgemeine Metallbauarbeiten

BKP-Nr.: 272.2

Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ Seite 15
ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN

06.11.2020

Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

Position Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Betrag

Ganze Konstruktion aus

Flachstahl, verzinkt.

Dimensionen der Profile

nach statischer Berechnung

Unternehmer.

R .110 | Oberflachenbehandlung:

Pulverbeschichtet.

Farbton:

RAL 9016 Anthrazitgrau.

111 | Gelanderndhe mm 17000,

gerade.

Pfostenléinge ca. mm 17150

+ Abwinklung ca. mm 250.

Als Absturzgel@nder auf

Flachdach. 42

R .120 | Mehrleistungen.
.121 | FUr Eckverbindungen. 4

R .200| Stabgeldnder nach Vorschlag

Unternehmer.

R .210 | Falls der Unternehmer eine

Variante anbieten will, so ist

dazu auch ein Beschrieb und

allenfalls Photos beizulegen.

.211 | Inkl. Eckausbildungen.

Als Absturzgel@nder auf

Flachdach. per

St

WinBau

Total BKP-Nr. 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)




Obijekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfaffikon SZ Seite 16
Auftrag:  BKP 27220 ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020
Zusammenstellung Betrag

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
612 D/20 Allgemeine Metallbauarbeiten

Total

Zusammenstellung pro KAG

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
Zusammenstellung pro Teilobjekt

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

..............................



