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000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Besondere Bestimmungen (V'20)

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Gabriele + Christoph Schenkel
Rainstrasse 19d
8808 Pfäffikon SZ

.300 Eigentümer.

.310 Marisa Schenkel
Spinnereiweg 17
3004 Bern BE

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
Postfach 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch

.220 Örtliche Bauleitung.
Noch nicht bestimmt.

.300 Bauingenieure.

.310 Noch nicht bestimmt.
130 Lage des Objekts, Umfang der

Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Reiheneinfamilienhaus

Rainstrasse 19d
8808 Pfäffikon SZ
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132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde: Freienbach

Ort, Strasse Nr.
8808 Pfäffikon SZ
Rainstrasse 19d
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Höhe ü.M. m 429,80 (F.B EG).
Geländetopografie
Ebenes Gelände im direkten 
Umbaubereich.

200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeitsver-
gabe ist die vollständige An-
erkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabeent-
scheid liegt ausschliesslich 
bei der Bauherrschaft.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Mail.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

W
in

B
a

u



Objekt: 1946 Sanierung REFH Rainstrasse 19D 8808 Pfäffikon SZ Seite    3
Arbeitsgattung: BKP 27220 ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
.200 Auf späteres Verlangen einzu-

reichen.
.210 Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen
nach Rückfrage Architekt.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen der
Bauherrschaft zu orientieren. 
Die Vorgaben sind einzuhalten 
und durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
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300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp:
Nebenstrasse (Rainstrasse).
Direkte Zufahrt auf Baustelle.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Die Benutzung bestehender 
Parkplätze ist im Einzelfall 
mit der Bauleitung abzu-
sprechen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.

R .200 Einrichtungen.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.

R .300 Lagerplätze.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellenein-
richtungen ist vorgängig mit 
der Bauleitung Rücksprache zu 
halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.
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442.110 Bauseits werden keine Schutt-
mulden zur Verfügung gestellt. 
Das Entsorgen von Bauschutt 
und Verpackungsmaterial ist 
Sache des Unternehmers. Wird 
dies nicht eingehalten, so ist 
die Bauleitung berechtigt, die 
Entsorgungsarbeiten bauseits, 
ohne Voranmeldung auszuführen 
und dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen (auch bei Global-
oder Pauschalvertägen).

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

520 Schutz von Personen und Objek-
ten

525 Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

.100 Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.
Die Benützung des Strassen-
raumes ist frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden abzu-
sprechen.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichteinhalt-
ung von schriftlich festge-
haltenen Terminen, kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500,00 pro Tag an der Schluss-
rechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mont-
age etc. sind unaufgefordert, 
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innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung, bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche massgeb-
enden Vorschriften, Auflagen 
und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
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Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei best-
ehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

922 Bauwesenversicherung.
.100 Kostenregelung siehe AGB.

Abzug total 2%.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

.100 Versicherungsgesellschaft ....
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............
Auf Verlangen ist der Bauherr-
schaft die entsprechende 
Police zu zustellen.

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift zu 
zustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherrschaft im Werkvertrag.
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Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen Ausmass, Rapporte 
gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 Qualitätsprüfungen.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Re-
servefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder er-
gänzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer be-
zeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 612D/2020.
Allgemeine Metallbauarbei-
ten (V'20)

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung

.100 Pos. 112 gilt nur für Zusatz-
leistungen, da der Transport
von Materialien, Geräten und
Werkzeugen zur und von der
Verwendungsstelle in den
Einheitspreisen der Leistungs-
positionen inbegriffen ist,
wie in U'abschnitt 010 bzw.
den massgebenden ABB angege-
ben.

.200 Die Preise für Hebeeinrichtun-
gen werden mit Pos. 112 ange-
geben und sind nicht in die
Einheitspreise der Leistungs-
positionen einzurechnen.

111 Baustelleneinrichtung erstel-
len und vorhalten für die Dau-
er der Leistungen des Unter-
nehmers, inkl. Entfernen.

.100 Als Globale.
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111.102 Baustelleneinrichtung
sowie allfällig notwendige 
Hebeeinrichtungen.
Bauseits steht kein Kran zur 
Verfügung.
Falls der Unternehmer für die 
im Leistungsverzeichnis ent-
haltenen und zu montierenden 
Bauteilen eine Hebeeinricht-
ung benötigt, so ist diese in 
die Baustelleneinrichtung 
einzurechnen und wird nicht 
separat vergütet.
Das betrifft vorallem die Pos. 
421.000 mit der Spindeltreppe. 1 gl ............... ...................

170 Planung

171 Allgemeine Planungsarbeiten,
Nutzungsvereinbarungen und Be-
musterungen.

.100 Werkstattpläne in elektroni-
scher Form zustellen.

.101 Für Vordach aus Pos. 312.000.
LE = pauschal.
Inkl. Bemessung und Statik. 1 LE ............... ...................

.102 Für Spindeltreppe aus
Pos. 421.000.
LE = pauschal.
Inkl. Bemessung und Statik. 1 LE ............... ...................

.103 Für Staketengeländer aus
Pos. 519.000.
LE = pauschal.
Inkl. Bemessung und Statik. 1 LE ............... ...................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal, inkl. Hand- und

Kleinmaschinen.
.114 Gelernter Metallbauer. 2 h ............... ...................
.116 Bauarbeiter, Hilfskraft. 2 h ............... ...................
.300 Material.
.301 Als Budgetposten.

LE = 100,00 SFr. 4 LE 100.00 400.00
300 Vordächer

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Material für Konstruktionen
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Stahl S235JR oder CrNi-Stahl
1.4301.
.. Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2, Dübel aus Edel-
stahl A4.
.. Montage auf Beton oder
Stahl.
.. Abdichtungen in der Vor-
dachfläche, exkl. Wand-
anschlüsse.
.. Gewährleistung der Entwäs-
serung.
. Erforderliche Nachweise zu
Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit werden bauseits
erbracht oder als separate
Leistung dem Unternehmer in
Auftrag gegeben, s. Pos. 172.

310 Vordächer geneigt und eben

312 Vordächer geneigt und eben,
mit Zugstangen.

.100 Vordach aus Glas, punktuell
gehalten.

R .190 Konsolen und Befestigung der 
Glaseindeckung nach Vorschlag 
Unternehmer, mit Zugseilen auf 
wärmegedämmte Hausfassade 
montiert. inkl. einer allfäll-
ig notwendigen Unterkon-
struktion auf Wand.
Ganze Konstruktion aus rost-
freiem Edelstahl.

.191 Glaseindeckung aus Verbund-
sicherheitsglas VSG.
Vorschlag Unternehmer:
.............................. 
..............................
Auskragung mm 1`500.
Dachbreite mm 4`000.
Glaseinteilung nach Vorschlag 
Unternehmer (zusätzliche 
Glasprofile sind einzurechnen.
Dachneigung nach aussen
ca. Grad 7.
Schnelast max. kN/m2 1,0.
Mit passender 
Entwässerungsrinne aus rost-
freiem Edelstahl auf eine 
Dachseite mit Gefälle geführt. 1 pl ............... ...................
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380 Mehrleistungen

381 Mehrleistungen bei der Montage
von Vordächern.

.200 Für erhöhten Aufwand bei der
Befestigung durch Wärmedämm-
schichten.

.201 Zu Pos. 312.191.
Montage als separate Vorleis-
tung.
LE = pauschal für ganzes 
Vordach. 1 LE ............... ...................

382 Mehrleistung für Abdichten
zwischen Vordächern und Fassa-
den.

.001 Zu Pos. 312.191.
LE = m1. 4 LE ............... ...................

400 Treppen

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Material für Konstruktionen
Stahl S235JR oder CrNi-Stahl
1.4301.
.. Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2, Dübel aus Edel-
stahl A4.
.. Montage auf Beton oder
Stahl.
. Erforderliche Nachweise zu
Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit werden bauseits
erbracht oder als separate
Leistung dem Unternehmer in
Auftrag gegeben, s. Pos. 172.

420 Spindel- und Wendeltreppen

421 Spindeltreppen.
.100 Grundrissform rund. Spindel

aus Stahlrohr mm 159x7,1,
inkl. Befestigungsplatten.
Trittstufen an Spindel ge-
schweisst.

R .900 Grundrissform rund. Spindel 
aus Stahlrohr, d mm .........,
inkl. Befestigungsplatte auf 
Boden und Befestigung beim 
Deckendurchbruch. Trittstufen 
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offen (ohne Antritt), an 
Spindel angeschweisst.

R .910 Anwendungsbereich aussen.
Trittstufen aus Stahlblech,
d mm 5, nach oben abgekantet,
h mm ........ , Steigung ca. 
mm 180 (Belag bauseits).
14 Trittstufen. Aussendurch-
messer mm 1`200.
Treppenwange hochgezogen als 
Geländerausbildung, h ca. mm 
1`300 (siehe Photobeilage 
einer Spideltreppe). 
Gelanderkante oben horizontal 
ausgeführt als Absturzsicher-
ung.
Ganze Konstruktion aus Stahl, 
verzinkt.
Oberflächenbehandlung:
Pulverbeschichtet.
Farbton:
RAL 9016 Anthrazitgrau.

.911 Einbauort:
Auf Balkon im 1.Obergeschoss. 1 pl ............... ...................

R .920 Anwendungsbereich aussen.
Ausführung nach Vorschlag 
Unternehmer.
Falls der Unternehmer eine 
Variante anbieten will, so ist 
dazu auch ein Beschrieb und 
allenfalls auch Photos 
beizulegen.

.921 Einbauort:
Auf Balkon im 1.Obergeschoss. per pl ...............

500 Geländer und Handläufe

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben gilt:
.. Material für Konstruktionen
Stahl S235JR oder CrNi-Stahl
1.4301.
.. Schrauben und Muttern aus
Edelstahl A2, Dübel aus Edel-
stahl A4.
.. Montage auf Beton oder
Stahl.
. Erforderliche Nachweise zu
Tragsicherheit und Gebrauchs-
tauglichkeit werden bauseits
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...................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
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Arbeitsgattung: BKP 27220 ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020
NPK: 612 D/20 (V'20) Allgemeine Metallbauarbeiten
BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

erbracht oder als separate
Leistung dem Unternehmer in
Auftrag gegeben, s. Pos. 172.

510 Geländer mit Staketen

R .090 . Zwischenräume unter mm 120.
. Pfostenabstand max. m 1,20.

R 519 Ohne Handlauf.
R .100 Stabgeländer bestehend aus: 

Vertikale Stäbe, Ober- und 
Untergurt, Pfosten integriert 
in Geländer und unten 
verlängert und abgewinkelt, 
mit angeschweisster Befestig-
ungsplatte auf Betonfassade 
montiert.
Inkl. sämtlichen Befestigungs-
und Verbindungsteile etc.
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...................Zwischentotal BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
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Arbeitsgattung: BKP 27220 ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020
NPK: 612 D/20 (V'20) Allgemeine Metallbauarbeiten
BKP-Nr.: 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Ganze Konstruktion aus 
Flachstahl, verzinkt.
Dimensionen der Profile
nach statischer Berechnung 
Unternehmer.

R .110 Oberflächenbehandlung:
Pulverbeschichtet.
Farbton:
RAL 9016 Anthrazitgrau.

.111 Geländerhöhe mm 1`000,
gerade.
Pfostenlänge ca. mm 1`150
+ Abwinklung ca. mm 250.
Als Absturzgeländer auf 
Flachdach. 42 m ............... ...................

R .120 Mehrleistungen.
.121 Für Eckverbindungen. 4 St ............... ...................

R .200 Stabgeländer nach Vorschlag 
Unternehmer.

R .210 Falls der Unternehmer eine 
Variante anbieten will, so ist 
dazu auch ein Beschrieb und 
allenfalls Photos beizulegen.

.211 Inkl. Eckausbildungen.
Als Absturzgeländer auf 
Flachdach. per m ...............
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...................Total BKP-Nr. 272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
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Auftrag: BKP 27220 ALLGEMEINE METALLBAUARBEITEN 06.11.2020

Zusammenstellung Betrag

272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)
  612 D/20 Allgemeine Metallbauarbeiten ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

272.2  Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) ..............................


