

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG			Seite 1
		8890 Flums SG			
Arbeitsgattung:	BKP 27100	GIPSERARBEITEN			31.03.2021
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 102D/2015.				
100	Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts, Umfang der Arbeiten				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
120	Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter				
121	Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentümer.				
.100	Bauherr.				
.110	MGI AG				
	Immobilien -Projektentwicklung Hintere Bahnhofstrasse 9 8853 Lachen SZ				
123	Planer, Berater.				
.200	Architekten.				
.210	MGA AG				
	Architektur-Bauleitung Hintere Bahnhofstrasse 9 PF 301 8853 Lachen SZ Telefon +41 55 451 60 90 Telefax +41 55 451 60 99 E-Mail grausberg@mgaag.ch.				
.220	Örtliche Bauleitung. noch nicht bestimmt.				
.300	Bauingenieure.				
.310	IPB Planungen AG				
	Kanalstrasse 7 9496 Balzers FL Telefon +423 388 08 48 Telefax +423 388 08 40				
130	Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts				
131	Bezeichnung des Objekts.				
.100	Wohnüberbauung Marktstrasse 8890 Flums SG				
132	Ort der Bauausführung.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 2	
Arbeitsgattung: BKP 27100		8890 Flums SG		31.03.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
132.100	Lage.				
.110	Gemeinde Flums SG. Ort, Strasse Nr. Flums Marktstrasse / Bahnhofstrasse. Parzelle, Kataster Nr. 3499. Nach Plan siehe <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> . Höhe ü.M. m 445.85. Geländetopografie Eben.				
160	Gliederungen				
161	Objektgliederung, Positions- lage.				
.100	Objektgliederung OGL. Objektgliederung: MFH A = Mehrfamilienhaus A MFH B = Mehrfamilienhaus B MFH C = Mehrfamilienhaus C.				
200	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot				
	Betreffend Begriffsdefini- tionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte				
221	Art des Ausschreibungsverfah- rens.				
.100	Offenes Verfahren. Publikation in <a href="http://www.mgaag.ch">www.mgaag.ch</a> . Bedingung für eine Arbeits- vergabe ist die vollständige Anerkennung der AGB.				
222	Teilangebote.				
.100	Teilangebote sind unzulässig.				
224	Zuschlagskriterien.				
.100	Zuschlagskriterium Preis. Qualität. Der definitive Vergabe- entscheid liegt ausschliess- lich bei der Bauherrin.				
225	Verhandlungen.				
.200	Bauherr behält sich Abgebots- verhandlungen vor. Eine erste Abgebotsrunde erfolgt in der Regel per Fax.				
.300	Ein weiteres Vergabekriterium wird der mögliche WIR Anteil sein.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 3	
Arbeitsgattung: BKP 27100		8890 Flums SG		31.03.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
230	Ausschreibungstermine, Auskünfte, Eingabeort, Eingabefristen				
233	Begehungen.				
.100	Keine Begehung.				
235	Sprache und Währung des Angebots.				
.100	Sprache: Deutsch.				
	Währung: Schweizer Franken.				
236	Ort und Frist für Einreichen des Angebots.				
.100	MGA AG.				
	Eingabetermin siehe Deckblatt.				
238	Verbindlichkeit des Angebots.				
.100	Siehe AGB.				
250	Angebot, Beilagen				
251	Eingabeform des Angebots.				
.100	Originaldevis in Papier oder über 01.s Datei + Ausdruck.				
252	Beilagen des Unternehmers zum Angebot.				
.100	Mit dem Angebot einzureichen.				
.110	Firmenporträt.				
	Referenzen.				
.200	Auf späteres Verlangen einzureichen.				
.210	Technischer Bericht.				
	Weitere Unterlagen nach Rückfrage Architekt.				
260	Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer				
.200	Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten über die Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und durchzusetzen.				
261	Varianten.				
.300	Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt: Grundangebot ist mit einzureichen. Leistungsverzeichnisse sind nach dem NPK zu strukturieren.				
270	Sicherheitsleistungen				
271	Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.				
.100	Für die Erfüllung des Vertrags.				
.110	Solidarbürgschaft.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 4	
Arbeitsgattung: BKP 27100		8890 Flums SG		31.03.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Detail siehe AGB.				
.200	Für Vorauszahlungen.				
.210	Solidarbürgschaft.				
.300	Für die Haftung wegen Mängeln.				
.310	Solidarbürgschaft.				
.320	Oder bei Bedarf Bargarantie.				
300	Detailregelung gemäss AGB.				
	Oertliche Gegebenheiten				
360	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	Verkehrerschliessung der Baustelle				
361	Baustellenzufahrten über Strassen.				
.100	Strassen, Fahrpisten und dgl.				
.110	Strassentyp: Öffentliche Strasse.				
	Hauptstrasse.				
	Es ist zu beachten, dass die Strassen durch die Baustelle nicht blockiert werden dürfen.				
	Der Unternehmer hat sich selbst über die exakten Zufahrtsverhältnisse zu informieren.				
370	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen, Räume, Baustellenanlagen				
371	Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen.				
.100	Parkplätze.				
.110	Die Benutzung bestehender Parkplätze ist im Einzelfall mit der Bauleitung abzusprechen.				
R 379	Baustelleneinrichtung des Unternehmers.				
	Bauseits werden keine Einrichtungen zur Verfügung gestellt.				
R .200	Es werden keine Einrichtungen wie Hebebühnen, Baracken, Magazine, Baustellenanlagen etc. zu Verfügung gestellt.				
R .300	Über den Standort von Lager- oder Umschlagflächen, sowie Standorte von Baustelleneinrichtungen ist vorgängig mit der Bauleitung Rücksprache zu halten.				

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG			Seite 5
		8890 Flums SG			
Arbeitsgattung:	BKP 27100	GIPSERARBEITEN			31.03.2021
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
400	Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Ableitungen, Bauabfälle				
442	Bauabfälle behandeln und entsorgen.				
.100	Entsorgungskonzepte.				
.110	Bauseits werden keine Schuttmulden zur Verfügung gestellt. Das Entsorgen von Bauschutt und Verpackungsmaterial ist Sache des Unternehmers. Wird dies nicht eingehalten, so ist die Bauleitung berechtigt, die Entsorgungsarbeiten bauseits, ohne Voranmeldung auszuführen und dem Unternehmer an der Schlussrechnung 1-3% in Abzug zu bringen.				
	Dies gilt auch bei Global- und Pauschalverträgen.				
500	Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Schutz von Personen und Objekten				
525	Sicherheit bei Arbeiten im Strassenbereich.				
.100	Die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Benützung des Strassenraumes ist frühzeitig mit den zuständigen Behörden abzusprechen.				
600	Baublauf, Fristen, Prämien, Strafen				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
620	Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm				
624	Intensivbauphasen.				
.100	Das aktuelle Bauprogramm der Bauleitung ist verbindlich und				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 6	
Arbeitsgattung: BKP 27100		8890 Flums SG		31.03.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
630	einzuhalten. Bei Nichteinhaltung von schriftlich festgehaltenen Terminen kann die Bauleitung dem Unternehmer ohne Vorankündigung bis zu CHF 500.00 pro Tag an der Schlussrechnung abziehen. Termine, Fristen				
633	Fristen und Termine.				
.100	Die vom Unternehmer benötigten Fristen für Lieferungen, Montage etc. sind unaufgefordert innert 10 Tagen nach Auftragserteilung bekanntzugeben. Ansonsten gelten die von der Bauleitung definierten Fristen und Termine als akzeptiert.				
650	Streiterledigung				
651	Streiterledigung.				
.300	Siehe Allgemeine Bedingungen. Gerichtsstand ist Lachen SZ Bezirksgericht March.				
700	Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen				
720	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. SIA-Regelwerk				
721	SIA-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
730	VSS-Regelwerk				
731	VSS-Normen, -Empfehlungen und -Richtlinien.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
740	Normen und Regelwerke anderer Fachverbände				
741	Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.				
.100	Es gelten die aktuellen Versionen.				
R 790	Behördliche Vorschriften				
R 791	Auflagen und Vorschriften von Bund, Kantonen oder Gemeinden.				
R .100	Es gelten sämtliche massgebenden Vorschriften, Auflagen und dgl.				

Objekt: 2038		Überbauung Marktstrasse - Flums SG		Seite 7	
Arbeitsgattung: BKP 27100		8890 Flums SG		31.03.2021	
NPK: 102 D/15 (V'20)		GIPSERARBEITEN			
		Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
800	Bauarbeiten, Baubetrieb				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
820	Baumethoden, Bautechnik, bautechnische Besonderheiten				
821	Baumethoden und Bautechnik.				
.100	Für ganze Bauwerke.				
.110	Die Ausführungspläne von Architekt und Spezialisten sind zu beachten.				
	Die Submissionsunterlagen sind zu beachten.				
.300	Der Unternehmer hat sich vor Arbeitsbeginn vor Ort über die Detailausführung zu informieren, insbesondere bei bestehenden Bauteilen.				
900	Versicherungen, Administration				
	Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
930	Versicherungen Unternehmer				
	Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.				
931	Unternehmer-Haftpflichtversicherung.				
.100	Versicherungsgesellschaft ....				
	Deckungssumme Personenschäden				
	Fr. ....				
	Deckungssumme Sachschäden				
	Fr. ....				
	Deckungssumme Personen- und Sachschäden Fr. ....				
940	Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung				
941	Rapportwesen.				
.100	Kontroll- und Rapportpflicht.				
.110	Tagesrapporte.				
	Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung der Bauleitung ausgeführt werden.				
	Regierapporte sind mit dem schriftlichen Auftrag innert 3 Tagen der Bauleitung zur Kontrolle und Unterschrift zuzustellen. Arbeiten mit Kostenfolge ausserhalb der Werkvertragssumme sind der Bauherrin vorgängig zur Genehmigung vorzulegen				

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG			Seite 8
		8890 Flums SG			
Arbeitsgattung:	BKP 27100	GIPSERARBEITEN			31.03.2021
NPK:	102 D/15 (V'20)	Besondere Bestimmungen			
Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
943	Verrechnung von Preisänderungen.				
.100	Keine Verrechnung.				
944	Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.				
.100	Administrative Vorgaben.				
.110	Siehe AGB.				
	Rechnungsadresse siehe Adresse Bauherr im Werkvertrag.				
	Ausfertigung, Anzahl 1.				
	Beilagen :				
	Ausmass, Rapporte gemäss AGB.				
947	Kostenbeteiligungen des Unternehmers.				
.600	Allgemeine AGB Abzüge 2%.				
950	Bewilligungen, Behördenauflagen				
951	Bewilligungen.				
.100	Vom Bauherrn eingeholt.				
952	Behördenauflagen.				
.100	Sind vollumfänglich zu berücksichtigen.				
960	Bauwerksdokumentationen				
R 969	Kontrollen und Qualitätsprüfungen.				
R .100	Baustoffe, Materialien und Produkte.				
R .110	Die angeforderten Kontroll- und Prüfberichte sind der Bauleitung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.				



Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 9
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 643D/2014. Trockenbauarbeiten: Wände (V'20)				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
110	Baustelleneinrichtung, Etappierung, Arbeitsunterbrüche, Demontagen und Abbrüche				
111	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.				
.100	Als Globale.				
.102	Baustelleneinrichtung. Für die gesamten Leistungen des Unternehmers für Trockenbau- und Verputzarbeiten (NPK 643 und 671). Für Mehrfamilienhaus A.				
113	Etappierungen.				
.100	Mehraufwand für die Ausführung der Arbeiten in mehreren Etappen.				
		1	gl	.....	.....

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)	.....
--	-------

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 10
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
113.102	Baustelleneinrichtung. Ausmass: Anzahl zusätzlicher Häuser. LE = Etappierung, bzw. Arbeitsunterbruch pro Haus. Für Mehrfamilienhaus B und C.	2	LE	.....	.....
180	Arbeiten nach Aufwand				
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Personal, inkl. Werkzeug.				
.113	Trockenbauer.	6	h	.....	.....
.114	Berufsarbeiter.	6	h	.....	.....
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten. LE = 100,00 SFr.	6	LE	100.00	600.00
500	Tragelemente und Beplankungen von Vorwandsystemen				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Oberflächengüte: Qualitätsstufe Q2, Standardanforderung nach Norm SIA 242. .. Höhere Qualitätsstufen der Oberflächengüten in Pos. 911 als Mehrleistung. .. Korrosivitätskategorie C1, unbedeutend, nach Norm SN EN ISO 12 944-2 "Beschichtungssysteme - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme. Teil 2: Einteilung der Umgebungsbedingungen". .. Höhere Korrosivitätskategorien in Pos. 912 als Mehrleistung.				
520	Beplankungen von Sanitär-Vorwandsystemen				
521	Beplankungen von Sanitär-Vorwandsystemen mit Gipsplatten.				
.100	1 Lage Gipsplatten.				
.120	Gipsplatten Typ H2, d mm 20,0.				
.125	h m bis 1,50 (Brüstungswände). Mehraufwände für Kleinflächen sind in diese Position einzu-				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 11
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.126	rechnen und werden nicht separat vergütet. LE = m2. h m bis 3,00.	148	LE	.....	.....
700	Mehraufwände für Kleinflächen sind in diese Position einzurechnen und werden nicht separat vergütet. LE = m2. Nebenarbeiten	220	LE	.....	.....
710	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Kanten, T-Verbindungen und stumpfe Anschlüsse				
717	Trennstreifen einbauen.				
.100	An Wänden, Decken und Böden zwischen Beplankung und Anschlussbauteil.				
.105	PE-Trennstreifen mm 2,0. Marke, Typ: .....	702	m	.....	.....
720	Stirnen, Leibungen und Sturzuntersichten				
721	Stirnen, Leibungen und Sturzuntersichten ausbilden.				
.200	An Vorsatzschalen und Vorwandsystemen.				
.210	Rechtwinklig, mit 1 Kante. Profile CW, Beplankung aus 1 Lage Trockenbauplatten.				
.214	b mm bis 250.	165	m	.....	.....
740	Ausschnitte				
741	Erforderliche Anpassungen der Unterkonstruktion in Pos. 733 und 734. Ausschnitte erstellen für Elektroinstallationen, in Ständerwänden, Vorsatzschalen und Wandbekleidungen.				
.100	Ausschnitte je durch 1 Beplankungsseite für Elektrorohre. Inkl. nachträgliches Zuputzen.				
.110	Rund.				
.111	Durchmesser mm 50.	66	St	.....	.....
.112	Durchmesser mm 51 bis 100.	33	St	.....	.....
.700	Mehrleistungen.				
Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)					.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 12
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	643 D/14 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Trockenbauarbeiten: Wände	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
741.701	Für das Einbauen von Trockenbauplatten zur Befestigung von Elektroinstallationen. Trockenbauplatten mm 200x620.	66	St	.....	.....
743	Ausschnitte für Leitungen und Kanäle von Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen in Ständerwänden, Vorsatzschalen und Wandbekleidungen. Ausmass: Anzahl pro Wandseite.				
.100	Ausschnitte während der Plattenmontage je durch 1 Beplanungsseite für bereits vorhandene Leitungen und Kanäle. Inkl. nachträgliches Zuputzen.				
.110	Rund.				
.111	Durchmesser bis mm 100.	66	St	.....	.....
.112	Durchmesser mm 110 bis 250.	33	St	.....	.....
.120	Eckig.				
.123	bxh m2 bis 0,06.	33	St	.....	.....
745	Schliessen und Zuputzen von bauseits erstellten Ausschnitten und Schlitz in Wänden aus Gips-Wandbauplatten und Wandbekleidungen aus Mineral-schaumplatten.				
.100	Ausschnitte rund.				
.101	Durchmesser bis mm 100.	165	St	.....	.....
.102	Durchmesser mm 110 bis 250.	33	St	.....	.....
.200	Ausschnitte eckig.				
.202	m2 0,02 bis 0,06.	33	St	.....	.....

Total BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 13
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 671D/2019. Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen (V'20)				
100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
130	Schützen von Bauteilen				
136	Abdeckarbeiten.				
R .900	Flächen und Streifenabdeckungen geklebt, inkl. Entfernen und Abtransport nach Arbeitsbeendigung.				
R .910	Plattenbeläge und -Sockel, Fenster, Türrahmen, Einbauküchen, Schreinereinbauten etc. Als Pauschale für die gesamten Gipserarbeiten.				
.911	Mehrfamilienhaus A bestehend aus: 9 Wohnungen, 1 Büro, 1 Dienstleistungsbetrieb sowie Treppenhaus. Bodenfläche total m2 1`330,00. Ausmass: pauschal.				
.912	Mehrfamilienhaus B bestehend aus:	1	pl	.....	.....

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 14
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
.913	10 Wohnungen sowie Treppenhaus. Bodenfläche total m2 1'240,00. Ausmass: pauschal. Mehrfamilienhaus C bestehend aus: 14 Wohnungen, 1 Dienstleistungsbetrieb sowie Treppenhaus. Bodenfläche total m2 1'830,00. Ausmass: pauschal.	1	pl	.....	.....
150	Dämm- und Putzträgerplatten	1	pl	.....	.....
R .090	Stumpfe Anschlüsse und Trennschnitte sind in die Einheitspreise der Wand- und Deckendämmungen einzurechnen und werden nicht separat vergütet.				
R 159	Dämmplatten auf Wände.				
R .100	Dämmplatten auf Betonwände kleben.				
R .110	Minerale Dämmplatten (Glaswolle), fertig beschichtet. Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0,034. Marke, Typ: .....				
.111	MW-Eco 034 oder gleichwertig. d mm 180.	236	m2	.....	.....
160	Metallische Putzträger, Putzbewehrungen und Putzbrücken				
161	Putzbewehrungen und metallische Putzträger, streifenförmig.				
.100	Alkalibeständige Gittergewebe als Schwindbewehrung, kleben oder einbetten. Marke, Typ: .....				
.110	Über geschlossenen Leitungsschlitten, Aussparungen, Kanten, Stössen und dgl.				
.111	b bis m 0,25.	1'334	m	.....	.....
.112	b m 0,26 bis 0,33.	441	m	.....	.....
.113	b m 0,34 bis 0,50.	177	m	.....	.....
.114	b m 0,51 bis 1,00.	89	m	.....	.....
162	Putzbrücken und Putzbewehrungen, streifenförmig, inkl. Einbettungsmasse.				
.100	Putzbrücken aus Gleitband, Panzergittergewebe und spezieller Einbettungsmasse				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 15
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Über Rissen, Materialwechsel und dgl. Zur Aufnahme von Grundputz. Marke, Typ: .....				
.101 163	b bis m 0,30. Putzbewehrungen und metallische Putzträger, kleinflächig.	80	m	.....	.....
.100	Alkalibeständige Gittergewebe als Schwindbewehrung, kleben oder einbetten.				
.110	Ueber geschlossenen Aussparungen, Oeffnungen und dgl.				
.111	Fläche bis m2 0,10.	400	St	.....	.....
.112	Fläche m2 0,11 bis 0,25.	80	St	.....	.....
.113	Fläche m2 0,26 bis 1,00.	30	St	.....	.....
170	Vorbehandlung des Untergrunds				
172	Schliessen von Schlitzten und Ausbessern von Rissen.				
.100	Schlitzte mit Putzmörtel schliessen. Vor Ausführung der Verputzarbeiten. Marke, Typ: .....				
.101 173	Querschnitt bxt bis mm 50x50. Vorarbeiten bei Leibungen, Stürzen, Fenster- und Tür- rahmen und dgl.	700	m	.....	.....
.200	Putzmörtel als Ausgleichs- schicht aufbringen.				
.210	Schichtdicke bis mm 20.				
.211 175	b bis m 0,25. Haftbrücken oder Haftbeschich- tungen zur Aufnahme von Grund-, Einschicht- oder Deck- putz.	350	m	.....	.....
.100	Haftbrücken, kunststoffgebun- den, auftragen.				
.110	Zur Aufnahme von Gips-, Gips- kalk-, Gipszement- oder Kalk- gipsputz.				
.113	Untergrund: Beton.	6'851	m2	.....	.....
.114	Untergrund: künstliche Steine (Porenbeton oder Kalk- sandstein).	5'603	m2	.....	.....
.115	Untergrund: Gipskartonplatten.	per	m2	.....	.....
.120	Zur Aufnahme von Kalkze- ment- oder Zementputz.				
.122	Untergrund: Beton.	497	m2	.....	.....
.123	Untergrund: künstliche Steine (Porenbeton oder Kalk- sandstein).	871	m2	.....	.....
Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)					.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 16
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
175.124 176	Untergrund: Gipskartonplatten. Grund- und Isolierbeschichtungen.	per	m2	.....	
.100	Grundbeschichtungen bei stark oder unterschiedlich saugendem Untergrund.				
.120	Zur Aufnahme von Deckputz.				
.121 180	Untergrund: Gipskartonplatten. Arbeiten nach Aufwand	per	m2	.....	
181	Arbeiten nach Aufwand.				
.100	Arbeitszeit und Zulagen.				
.110	Personal, inkl. Werkzeug.				
.113	Gelernter Berufsarbeiter.	17	h	.....	.....
.114	Berufsarbeiter.	17	h	.....	.....
.115	Bauarbeiter.	34	h	.....	.....
.300	Material.				
.301	Als Budgetposten.				
	LE = 100,00 SFr.	34	LE	100.00	3'400.00
200	Grundputze (Unterputze)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	Kalk- und Kalkzement-Grundputze				
221	Wände mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke mm 10,0. Marke, Typ: .....				
.110	Ebene Wandflächen.				
.113	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit. In Wohn- und Büroräumen vom Erd- bis Attikageschoss.	6'948	m2	.....	.....
.120	Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.				
.123	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....



Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 17
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Mehraufwände, für allfällig, notwendige Gerüstungen (nach Vorschlag Unternehmer) im Bereich des Luftraumes, sind in den Einheitspreis einzurechnen.				
	Im Treppenhaus vom Unter- bis Attikageschoss.	924	m2	.....	.....
.700	Mehrleistungen.				
.750	Für Mehrdicke Putz.				
.751	mm 6 bis 10.				
	Zu Pos. 221.000.				
	LE = m2.	per	LE	.....	
222	Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				
.110	Ebene Flächen.				
.114	b m bis 0,25.				
	In Wohn- und Büroräumen.	1'172	m	.....	.....
.120	Ebene Flächen in Treppenhäusern.				
.121	b bis m 0,25.	144	m	.....	.....
223	Pfeiler, Säulen und Lisenen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				
.130	Pfeiler oder Lisenen mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 18
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
223.133	Abwicklung m bis 1,50. Stützen im Dienstleistungs- betrieb.	11	m	.....	.....
224	Decken mit Kalk- oder Kalk- zement-Grundputz.				
.100	Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke ab mm 5,0. Marke, Typ: .....				
.110	Ebene Deckenflächen, horizon- tal oder bis % 25 geneigt.				
.115	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen.	per	m2	.....	
225	Decken- und Podeststirnen, Unterzüge, Treppenwangen oder Deckenstreifen mit Kalk- oder Kalkzement-Grundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.100	Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten.				
.101	Decken-, Podest- und Treppenstirnen. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5. Stirn- oder Wangenhöhe m bis 0,45. Putzdicke mm bis 20,0. Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. LE = m1.	64	LE	.....	.....
230	Zementgrundputze				
231	Wände mit Zementgrundputz.				
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträger- platten. Putzdicke mm 10,0.				
.110	Ebene Wandflächen.				
.113	Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse mm 1,5 oder Plattenbelägen (Grossformat). Qualitätsstufe Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit. Mehraufwände für Kleinflächen sind in den Einheitspreis einzurechnen. In Nassräumen vom Erd- bis Attikageschoss.	1'022	m2	.....	.....
.700	Mehrleistungen.				
.750	Für Mehrdicke Putz.				
.751	mm 6 bis 10.				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 19
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
232	Zu Pos. 231.000. LE = m2. Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit Zementgrundputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.	per	LE	.....	
.100	Untergrund Beton, künstliche Steine, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von Deckputz mit Korngrösse ab mm 2,0 oder von Plattenbelägen. Putzdicke bis mm 20,0. Q3 - abgezogen. Mit erhöhten Anforderungen bezüglich Ebenheit.				
.110	Ebene Flächen.				
.114	b m bis 0,25.				
300	In Nassräumen. Einschichtputze und Spachtelungen	141	m	.....	.....
310	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Gips-, Gipskalk-, Gipszement- und Kalkgips-Einschichtputze				
314	Weissputz auf Decken mit Gips- oder Gipskalk-Einschichtputz.				
.100	Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten. Putzdicke mm 5,0. Marke, Typ: .....				
.110	Ebene Deckenflächen, horizontal oder bis % 25 geneigt.				
.113	Zur Aufnahme von matten Beschichtungen oder fein strukturierten Wandbekleidungen. Qualitätsstufe Q3 - geglättet, inkl. erforderlicher Flächen-spachtelung.				
.114	In Wohn- und Büroräumen. Ausführung wie in Pos. 314.113 beschrieben.	4'015	m2	.....	.....

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 20
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
	Mehraufwände für Kleinflächen sind in den Einheitspreis einzurechnen. In Nassräumen.	371	m2	.....	.....
.115	Zur Aufnahme von glatten oder strukturierten Deckenbekleidungen mit Glanz. Beschichtungen bis mittlerer Glanz, Stuccolustro und dgl. Qualitätsstufe Q4 - geglättet, inkl. erforderlicher Flächen-spachtelung.	per	m2	.....	
.120	Ebene Deckenflächen, über % 25 geneigt, Geschosspodeste bis m2 5, Treppen- oder Zwischenpodest-Untersichten oder Treppenhausdecken.				
.122	Zur Aufnahme von matten Beschichtungen oder fein strukturierten Wandbekleidungen. Q3 - geglättet.	395	m2	.....	.....
.700	Mehrleistungen.				
.750	Für Mehrdicke Putz.				
.751	mm 6 bis 10. Zu Pos. 314.100. LE = m2.	per	LE	.....	
315	Weissputz auf Decken- und Podeststirnen oder Treppenwangen mit Gips- oder Gipskalk-Einschichtputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.200	Untergrund Beton, Dämm- oder Putzträgerplatten. Zur Aufnahme von matten Beschichtungen oder fein strukturierten Wandbekleidungen. Putzdicke bis mm 10,0. Q3 - geglättet.				
.210	Ebene Deckenstirnen.	per	m	.....	
.212	h m bis 0,45.				
.220	Ebene Podeststirnen oder Treppenwangen. Mindestabwicklung der Podeststirnen bei Treppenaugen: m 1,00 pro Treppenaugen.				
.223	Ebene Podeststirnen. h m bis 0,45.	per	m	.....	
.224	Ebene Treppenwangen. h m bis 0,45.	per	m	.....	
500	Deckputze (Oberputze)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 21
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
520	Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Mineralische Deckputze				
521	Wände mit mineralischem Deckputz.				
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, naturfarben. Q3 - abgerieben. Marke, Typ:				
	.....				
.210	Ebene Wandflächen.				
.216	Korngrösse mm 1,5. In Wohn- und Büroräumen vom Erd- bis Attikageschoss.	5'999	m2	.....	.....
.217	Korngrösse mm 1,5. Wandflächen in Nassräumen. Mehraufwendungen für Kleinflächen sind in den Einheitspreis einzurechnen.	per	m2	.....	
.220	Ebene Wandflächen in Treppenhäusern. Brüstungen oder vorher zu verputzende Bauteile. Kleinflächen bis m2 5.				
.226	Korngrösse mm 1,5. Mehraufwände, für allfällig, notwendige Gerüstungen (nach Vorschlag Unternehmer) im Bereich des Luftraumes, sind in den Einheitspreis einzurechnen.	883	m2	.....	.....
522	Leibungen, Mauerkronen und -stirnen, Sturzuntersichten und Wandstreifen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und Anputzen an andere Bauteile.				
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, naturfarben. Q3 - abgerieben.				
.210	Ebene Flächen.				
.217	b m bis 0,25. Korngrösse mm 1,5. In Wohn- und Büroräumen.	974	m	.....	.....
.218	b m bis 0,25. Korngrösse mm 1,5. In Nassräumen.	per	m	.....	
.220	Ebene Flächen in Treppenhäusern.				
.227	b m bis 0,25. Korngrösse mm 1,5. Mehraufwände, für allfällig,				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 22
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
523	notwendige Gerüstungen (nach Vorschlag Unternehmer) im Bereich des Luftraumes, sind in den Einheitspreis einzurechnen. Im Treppenhaus. Pfeiler, Säulen und Lisenen mit mineralischem Deckputz, inkl. Kantenausbildung und An- putzen an andere Bauteile.	138	m	.....	.....
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, natur- farben. Q3 - abgerieben.				
.230	Pfeiler oder Lisenen mit 4 Seiten und 4 Kanten oder mit 3 Kanten und 2 Anschlüssen.				
.235	Abwicklung m bis 1,50. Korngrösse mm 1,5. Stützen im Dienstleistungs- betrieb.	10	m	.....	.....
524	Decken mit mineralischem Deck- putz.				
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, natur- farben. Q3 - abgerieben.				
.210	Ebene Deckenflächen, horizon- tal oder bis % 25 geneigt.				
.215	Korngrösse mm 1,5.	per	m2	.....	
.220	Ebene Deckenflächen, über % 25 geneigt, Geschosspodeste bis m2 5, Treppen- oder Zwischen- podest-Untersichten oder Trep- penhausdecken.				
.225	Korngrösse mm 1,5.	per	m2	.....	
525	Decken- und Podeststirnen oder Treppenwangen mit minerali- schem Deckputz, inkl. Kanten- ausbildung und Anputzen an an- dere Bauteile.				
.200	Abrieb (geriebener Putz) aus Edelputzmörtel. Weiss, natur- farben. Q3 - abgerieben.				
.210	Ebene Deckenstirnen.				
.212	h m bis 0,45. Korngrösse mm 1,5.	35	m	.....	.....
.220	Ebene Podeststirnen oder Trep- penwangen. Mindestabwicklung der Podeststirnen bei Treppen- augen: m 1,00 pro Treppenaugen.				
.223	Ebene Podeststirnen. h m bis 0,45. Korngrösse mm 1,5.	11	m	.....	.....
.224	Ebene Treppenstirnen.				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 23
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
700	h m bis 0,45. Korngrösse mm 1,5. Nebenarbeiten	18	m	.....	.....
710	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Kanten- und Anschlussausbildung				
711	Kantenausbildung mit Profilen.				
.100	Kantenschutzprofile vor dem Verputzen versetzen. Für Putzdicke bis mm 20,0. Marke, Typ: .....				
.101	Profile aus Stahlblech feuerverzinkt. Kantenradius mm 3.	1'834	m	.....	.....
.300	Kantenschutzprofile bei bereits bestehendem Putz oder bei Gipsplatten aufsetzen, für Deckputz- oder Spachteldicke bis mm 5,0. Marke, Typ: .....				
.301	Aluprofile einspachteln. Kantenradius mm 3.	per	m	.....	
713	Einspringende Kanten ausbilden. Bei Flächen.				
.100	Bei Grund- und Einschichtputz sowie bei speziellem Putz wie Sanierputz.				
.101	Eckig.	2'275	m	.....	.....
.200	Bei Deckputz.				
.201	Eckig.	1'749	m	.....	.....
715	Anputzen an andere Bauteile oder Putzanschlüsse bei Materialwechsel. Bei Flächen.				
.100	Anputzen an andere Bauteile bei 2 Putzschichten (Grund- und Deckputz).				
.110	Ausmass: Anputzlänge.				
.111	Bei Holz- oder Metallteilen wie Rahmen und Zargen.	3'379	m	.....	.....
.112	Bei Decken und Wänden mit anderer Beschichtung.	2'874	m	.....	.....
.200	Anputzen an andere Bauteile bei 1 Putzschicht (Grund-, Einschicht- oder Deckputz).				
.210	Ausmass: Anputzlänge.				

Zwischentotal BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

Objekt:	2038	Überbauung Marktstrasse - Flums SG	Seite 24
Arbeitsgattung:	BKP 27100	8890 Flums SG	
NPK:	671 D/19 (V'20)	GIPSERARBEITEN	31.03.2021
BKP-Nr.:	271.0	Gipserarbeiten: Innenputze und Stuckaturen	
		Verputzarbeiten (innere)	

Position	Beschreibung der Arbeit	Menge	ME	Preis	Betrag
715.211	Bei Holz- oder Metallteilen wie Rahmen und Zargen.	1'132	m	.....	.....
.212	Bei Decken und Wänden mit anderer Beschichtung.	1'463	m	.....	.....
720	Trennschnitte, Schatten- und Bewegungsfugen, Nuten und dgl.				
721	Trennschnitte.				
.100	Bei 2 Putzschichten (Grund- und Deckputz).				
.110	Ausmass: Länge Trennschnitte.				
.111	Zwischen Wand- und Deckenputz oder bei Anschluss an andere Bauteile.	6'252	m	.....	.....
.113	In Innenecken von Wänden.	1'749	m	.....	.....
.130	Ausmass: Anzahl Treppenstufen.				
.131	Abwicklung bis m 0,500.	72	St	.....	.....
.200	Bei 1 Putzschicht (Grund-, Einschicht- oder Deckputz).				
.210	Ausmass: Länge Trennschnitte.				
.211	Zwischen Wand- und Deckenputz oder bei Anschluss an andere Bauteile.	2'595	m	.....	.....
.213	In Innenecken von Wänden.	527	m	.....	.....
750	Fugenabdichtungen				
751	Fugen abdichten, inkl. Reinigen, Hinterfüllen und systemverträglicher Grundbeschichtung der Fugenflanken.				
.100	Abdichten mit Hybriddichtstoff, transparent, weiss oder grau. Marke, Typ: .....				
.101	Fugenbreite mm 10.	500	m	.....	.....

Total BKP-Nr. 271.0 Verputzarbeiten (innere)	.....
--	-------



## Zusammenstellung

## Betrag

271.0 Verputzarbeiten (innere)

643 D/20 Trockenbauarbeiten: Wände

.....

671 D/20 Gipsarbeiten: Innenputze und Stuckaturen

.....

## Total

.....

## Zusammenstellung pro KAG

271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....

## Zusammenstellung pro Teilobjekt

271.0 Verputzarbeiten (innere)

.....