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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

.100

100

120

121

123

100
110

200
210

220

131

300
310

.100

132

100

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse abdndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volitext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauhetr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
fionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentimer.

Bauherr.

MGI AG

Immobilien -Projektentwicklung
Hintere Bahnhofsirasse 9

8853 Lachen SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 20
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Ortliche Bauleitung.

BUsser AG

Dahliastrasse 5

7000 Chur GR

Friedemann L&tsch

Telefon +41 81 257 08 80
Mobile + 41 76 438 59 98
E-Mail f.loetsch@buesser-gu.ch
Bauingenieure.

IPB Planungen AG
Kanalstrasse 7

9496 Baizers FL

Telefon +423 388 08 48

Telefax +423 388 08 40

Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
WohnUberbauung Markistrasse
8890 Flums SG

Ort der BauausfUhrung.

Lage.

WinBau
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Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betfrag

132.

160

161

110

.100

200

220

221

.100

222

.100

224

.100

225

.200

300

230

233

.100

235

.100

236

Gemeinde Flums SG.

Ort, Strasse Nr. Flums

Markistrasse / Bahnhofstrasse.
Parzelie, Kataster Nr. 3499,

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
H&he U.M. m 445.85.
Geldndetopografie

Eben.

Gliederungen

Objektgliederung, Positionsla-
ge.

Objekigliederung OGL.
Objektgliederung:

MFH A = Mehrfamilienhaus A
MFH B = Mehrfamilienhaus B
MFH C = Mehrfamilienhaus C.
Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
fionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstéindige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich bei der Bauherrin.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ein weiteres Vergabekriterium
wird der mégliche WIR Anteil
sein.

Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wdahrung: Schweizer Franken.

Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

WinBau
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236.100
238

.100
250

251
100

252

.100
110

200

210

260

.200

261
300

270

271
.100
110
200
210
300
310

320

300

360

361

.100

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt,
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrét.

Referenzen.

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Technischer Bericht.

Weitere Unterlagen

nach RUckfrage Architekt.
Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhaiten und
durchzusetzen.

Varianten,

Varianten sind unter Einhal-
fung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen,

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FOr die ErfOllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mdéngeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Certliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
fionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.
Strassen, Fahrpisten und dgl.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

361.110

370

371

.100

110

R 379

R 200

R 300

400

440

442

100
110

Strassentyp:

Offentliche Strasse.
Haupftstrasse.

Es ist zu beachten, dass die
Strassen durch die Baustelle
nicht blockiert werden dUrfen.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpldaize, Umschlag- und
Lagerfldchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplat-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpli&ize.

Die Benutzung bestehender
Parkpl&ize ist im Einzelfall

mit der Bauleitung
abzusprechen.
Baustelleneinrichtung des
Unternehmers.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfogung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
efc. zu VerfUgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfidchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdéingig

mit der Bauleitung RUcksprache
zuU halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabféille

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdile

Bauabfdlie behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur VerfOgung
gestelit. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeifen bauseits, ochne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
ZU bringen.

Dies gilt auch bei Global- und
Pauschalvertrgen.

WinBau
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500

520

525

100

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

300

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Schutz von Personen und Objek-
ten

Sicherheit bei Arbeiten im
Strassenbereich.

Die erforderlichen Sicher-
heitsmassnahmen sind in die
Einheitspreise einzurechnen,
Die BenUtzung des Strassen-
raumes ist frOhzeitig mit den
zustéindigen Behdrden
abzusprechen.

Bauablauf, Fristen, Pr&mien,
Strafen

Befreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Intensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer bendtigten
Fristen fOr Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

WinBau




Objekt:
NPK:

2038 Uberbauung Marktstrasse - Flums SG, 8890 Flums SG
Besondere Bestimmungen

102 D/15 {V'20)

Seite 16
09.08.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis
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700

720

721

.100

730

731

.100

740

741

100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

VSS-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richtlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richilinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten sGmiliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

fionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
fechnische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FOr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl&ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
DetailausfUhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.

WinBau
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900

930

931

.100

940

941
.100
110

243

.100
944

100
110

947
.600
950

951
.100

952

960

R 969

Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
fionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers,
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
Versicherungsgesellschaft ...
Deckungssumme Personenschéden
FTo e
Deckungssumme Sachschdden
i SRR
Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............
Rapporte, PreisGinderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Kontroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dUrfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefUhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftlichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen. Arbeiten mit
Kostenfolge ausserhalo der
Werkvertragssumme sind der
Bauherrin vorgéngig zur
Genehmigung vorzulegen
Verrechnung von Preis&nderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdss AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB AbzUge 2%.
Bewilligungen, Behdrdenaufla-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherm eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berGcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualitétspro-
fungen.

WinBau
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R 969.100 | Baustoffe, Materialien und
Produkte.

R .110 | Die angeforderten Kontroll-
und PrOfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verfogung zu stellen.

WinBau




UMGEBUNGSARBEITEN
210279 Uberbauung Markistrasse, 8890 Flums SG, Umgebungsarbeiten

Gliederungen: “Gesamt"

Seite: 2
03.09.2021

Vortrag

UMGEBUNGSARBEITEN
1 Vorarbeiten
1.2 Installation
1.21 Installation:

An- und Abtransport von

Werkzeugen und Geraten. St 1.000] ]
1.24 Ausstecken der neuen

Gartenteile und Erstellen

von Héhenprofilen. pl 1.000] ] e
1 Vorarbeiten L e
2 Erdarbeiten
2.1 Rohplaniearbeiten
2.12 Uberarbeiten der vorhandenen

Rohplanie (-40 cm) nach

Bedarf, Annahme, LE = Fr. LE| 5000.000|  oieeei| e
2.2 Humusarbeiten
2.25 Rasenflachen fiir Spielwiesen, Eigentiimer und Aligemeir]

humusieren.

Rasen- und Wiesenflachen

20 cm stark. m2| 2'625.000| ] e
2.26 Dito, flir Pflanzflachen,

35 cm stark. m2 425,000 | e
2.27 Humus liefern m3 840.000] ] e
2.28 Zwischentransport Humus m3 840.000| ] e
2 Erdarbeiten 1 e

Ubertrag
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Gliederungen: "Gesamt"

Seite: 3
03.09.2021

Vortrag

3 Leitungen und Entwisserung

34 Schéchte

3.45 Schachtdeckel an genaue
Belagshdhe anpassen,
Hdher- oder Tiefersetzen bis
10 cm.

3.5 Entwasserungsrinnen

3.51 Entwasserungsrinne NW 100
liefern und in Beton
versetzen.

Typ: Aco-Swissdrain SD 100
mit Stahlzarge,

mit oder ohne innenliegendem
Gefille.

Art.- Nr. 79011

3.513 Abdeckung zu Wassertinnen
liefern und versetzen.

Typ: Gussrost KTL
Belastungsklasse E,
Schlitzweite 12 mm

Art.- Nr. 49506

3.514 Stirnwénde
3.515 Schnitt Rinne

3.55 an bestehende
Anschlliisse an Kanalisation.
Im Aufwand, LE = Fr.

3.56 Flachdachrinne inkl.
Schliitzrost, Edelstahl, Rost
ruschhemmend, Schlitzweite
25/8, inkl. Rinnenverbinder,
beidseitig gerade, Seitliche
Schlitze 4 x 25 mm,

L 2000, B 120 H 30 mm

St

St

St

LE

10.000

14.000

14.000
6.000

1.000

1'000.000

Per

Ubertrag
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Gliederungen: "Gesamt"

Seite: 4
03.09.2021

Vortrag

3.6 Beleuchtung

3.61 Fundamentsockel fiir
Beleuchtung liefern und
einbauen, Annahme

3.62 Kabelschutzrohre liefern und
verlegen

3.63 Schlaufschéchte d = 40 cm,
H = 50 cm liefern und
versetzen

3.64 Fundamente flir Kandelaber
liefern und versetzen

3 Leitungen und Entwasserung

4 Abschliisse und Beldge

4.1 Kiesunterbau

4.120 Kombinierte Filtersickermatten
verlegen, Stosse ausbilden
nach Vorschrift Lieferant.
Horizontal, inkl. Lieferung,

auf Dammung TG.

Schollkopf ISO Drain 20 Vlies
geschilitzt,

fir begehbare, leicht
befahrende Fléachen,
Vlieskaschiert

4,122 Fundationsschicht erstellen,
mit Kiessand | 0/63, ftir
normale
Fahrzeugbelastung und
begehbare Flachen,
Schichtstarke verdichtet ca.
40, bzw. 25 cm, inkl.
Grobplanie, exkl.
Materiallieferung.

413 Reinplanie der
Fundationsschicht,
Planiegenauigkeit +/- 1 cm,
exkl. Materiallieferung.

4.19 Kiessand | 0/63 liefern,
Ausmass Volumen lose nach
Lieferschein.

4,191 Planiekies 0/25 liefern,
Ausmass Volumen lose nach
Lieferschein.

St

St

St

m2

m2

m2

m3

m3

25.000

150.000

5.000

Per

2'200.000

1'280.000

1'280.000

610.000

73.000

Ubertrag
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210279 Uberbauung Marktstrasse, 8890 Flums SG, Umgebungsarbeiten

Gliederungen: "Gesamt”

Seite: 5
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Vortrag

4.193

4.3
4.32

4.321

4.322

4.323

4.6
4.61

4.610

4.62

4.623

4.621

4.632

Splitt / Sand liefern,
Ausmass Volumen lose nach
Lieferschein.

Abschliisse

Granitbinder 10/10/20 cm,

unten und oben gesagt/geflammt
liefern und in Fundamentbeton
versetzen und verfugen
(Randabschluss Asphaltflichen
und Markierungen Parkplatz)

Schnitte an Granitbinder,
Annahme)

Metallwinkel aus Stahl, roh,
mit Entwésserungsldchern und
Schlaudern, 6/20 mm, liefern
und versetzen

Stellplatten Beton Vakuum,
5/20 cm, grau, liefern und in
Beton

versetzen, liegend, als
Fassadenschuiz

Rundkies liefern und als
Fassadenschutz einbauen

Belage

Feinplanie erstellen,
Splitt/Sand einbauen und
abziehen

Verbundsteinfldchen flir Gehwege erstellen
lose verlegt in Splitt, Fugen

ausgesandet, exkl.

Materiallieferung.

Zuschnitte an Verbundsteinen,
gerade (rund wird doppelt
gemessen), Annahme
Randschiene, Steinfix mit Netz

Lieferung Verbundstein
Einstein, grau, 20/10/6 cm

Lieferung Verbundsteine Rinn Hydropor Laziano, 8 cm, ¢
Grafit fein

m3

St

m2

m2

m2

m2

olor
m2

73.000

220.000

6.000

Per

150.000

45.000

1'280.000

350.000

200.000

380.000

385.000

Per

Ubertrag
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Vortrag

4.64 Betonplattenbelag erstellen,
mit Platten Kleinformat,
Plattenstarke bis 4 cm, exkl.
exkl. Materiallieferung.

4.67 Zuschnitte an Verbundsteinen
gerade (rund

wird doppelt gemessen),
Annahme

4.68 Randschiene, Steinfix mit Netz

4.69 Lieferung Einstein
20 Carré. 20/20/8 cm, grau.

470 Plattenbeldge flr Sitzplatze
erstellen,
Feinsteinzeugplatten, Globus-
613 in Splitt verlegen

4.71 Zuschnitte an Terrassenplatten
(rund wird doppelt gemessen),
Annahme)

4,72 Randschiene, Steinfix mit Netz

4,73 Lieferung

Feinsteinzeugplatten,
Globus-61, monokalibriert,
598x598x20 mm, FSTZ unglas.,
rotbraun oder taupe

strukturiert,

(V2), frostsicher, franko.

4.80 Fallschutzplatten 50/50/5 cm,
Farbe: grau, liefern und
verlegen

4.81 Zuschnitte an
Fallschutzplatten (rund wird
doppelt gemessen), Annahme
4.82 Randschiene, Steinfix mit Netz

4,83 Falischutz aus Rundkies 4/8,
mind. 40 cm stark erstellen

4.84 Rundkies 4/8 liefern, inkl.
Zwischentransport

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

Per

Per

Per

Per

260.000

135.000

140.000

275.000

Per

Per

Per

87.000

35.000

Ubertrag




UMGEBUNGSARBEITEN
210279 Uberbauung Marktstrasse, 8890 Flums SG, Umgebungsarbeiten

Gliederungen: "Gesamt"

Seite: 7
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Vortrag

4.90
4.91

4.96

4.971

4.972

4,973

4.974

4.98

4.99

52
5.201

5.21

5,22

Asphaltbelag

Installationspauschale fir
Belagsarbeiten pro Etappe

Voranstrich mit Reinigung vor
Ausfiihrung des Deckbelags

Lieferung und Einbau
Tragschicht ACT 22N,
Schichtstérke 7 cm

Lieferung und Einbau
Deckschicht AC 11N,
Schichtstiarke 3 cm

Variante:

Drainasphalt fiir die Zufahrt,
Einbau in 2 Lagen a mm 60,
Einbau erfolgt heiss auf
heiss.

Inkl. Mehrverbrauch und allen
Erschwernissen

Zuschlag fiir Thermomulde

Randanstrich Belagsrander,
TOK Band

Réander schneiden

Abschliisse und Belage

Mauern und Treppen
Mauern, Winkelelemente

Comaoforte Winkelplatten Typ 1, grau, glatt, gefast beweh
liefern und inkl. Fundament versetzen, 99/60/105 cm
Ausmass in der Abwicklung

Innenecke zu Pos. 5.210 1
liefern und versetzen

Containereinfassung aus
Palisadenwandbretter, Beton,
grau, 240/36/6 cm liefern und
versetzen.

Ausmass in der Abwicklung.

Parco Blockstufen, grau,
abgerieben, Trittkante gefast,
120/36/15 cm liefern und inkl.
Fundamentbeton versetzen,
12 Stlick

St

m2

to

to

m2

to

~

St

2.000

670.000

115.000

50.000

Per

165.000

120.000

120.000

Per

Per

10.000

14.400

Ubertrag
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53 Steinkdrbe
5.31 Fundamentaushub m3 Per|
5.32 Planum abwalzen m2 Per|
5.33 Erstellen von einem

Streifenfundament, 40 cm

RC- Kies, 25 cm Beton PC250,

50-80 cm breit m Per| e
5.34 Liefern und montieren von

Steinkorbmaterial, Typ RUBO,

4.5 mm,

LxHXB

200/100/50 cm

Mauerhdhe 100cm St Per|
5.35 Liefern und auffiilien der

Steinkorbe von Flilimaterial,

dunkelgrau/anthrazit, 60/120

mm m3 Per|
5.36 Notwendige Anpassungen an den

Kdérben und ausgestalten der

Mauerkrone m Per| e
5.37 Sickerleitung hinter

Drahtschottermauer liefern und

verlegen. Typ HDPE, schwarz,

gewellt, geschlitzt, inkl.

aller notwendigen Formstlicke m Per| s
5.38 Rickseite der

Drahtschotterkdrbe mit

Filtermatte 150g/m2 auslegen. m2 Per| ..
5.39 Liefern und versetzen von

Splilstutzen, Alu, mit 4-

Kantverschluss St Per| .
5.40 Liefern und einbauen von

Sickerbeton m3 Per|

5 Mauern und Treppen

Ubertrag
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8 Pflanzung und Ansaat
8.4 Pflanzlieferung

8.40 Pflanzenbudget, nach
Festlegung durch
Bauherrschaft;

10 Stlick Hochstamme
7 Stick Grossstraucher
35 Ifm Ligusterhecke
425 m2 Pflanzflache
Annahme, LE = Fr.

8.5 Pflanzarbeiten

8.52 Pflanzarbeiten:

Pflanzen von Baumschulpflanzen
8.53 bauseits vorhandenen

8.52 Pflanzen.

Antransport.

Platzierung.

Pflanzung.

Angiessen und befestigen

8.53 Pflanzlohn 30% von

8.52 Pflanzlohn, LE = Fr.

8.53 Hygromix- Baumsubstrat
liefern, Liefernachweis:
Fa. Gelsenrot, Messel

8.54 Baumgruben erstellen,
2X2x2m

Aushub und mit Baumsubstrat
verfiillen

8.55 Pflanzen schiitzen und
befestigen mit Stroh oder
Schilf

8.56 Ballenverankerung, unterflur
Typ GEFA/Typ Pilatus oder
gleichwertiges Produkt,

pro Baum

- 1 Ballenschutzscheibe

- Spann/Gurtset mit Ratsche
mit Armierungsnetz oder
Erdankern.

Liefern und Versetzen nach
Vorschrift des Lieferanten.

5.57 Grossstraucher verankern mit
einem Holpfahl und anbinden

8.60 Heckenzaun erstellen mit
Holzpféhlen und Draht, 2-

zligig

LE

LE

m3

St

St

St

St

20'000.000

20'000.000

25.000

10.000

10.000

10.000

7.000

35.000

Ubertrag




UMGEBUNGSARBEITEN
210279 Uberbauung Marktstrasse, 8890 Flums SG, Umgebungsarbeiten

Gliederungen: "Gesamt"

Seite: 10
03.09.2021

Vortrag

8.61 Pflanzflachen diingen, inkl.

Lieferung, Hornspéne g/m2 30 m2 4250000 | e,
8.62 Oberboden mit Rindenschnitzeln

abdecken. d mm bis 50.

Flr Strauchflachen m2 425.000] |
8.6 Rasenflachen
8.64 Gartenrasen der Eigentiimer und Allgemein:

Frasen kreuzweise.

Reinplanie mit Herauslesen

von Steinen.

Ansaat Gartenrasen,

Walzen und Anwéassern m2| 1'900.000| ] e
8.65 Spielwiese:

Fréasen kreuzweise,

Reinplanie mit Herauslesen

von Steinen.

Ansaat Spielwiese,Walzen und

Anwassern m2 725.0001 | e,
8 Pflanzung und Ansaat | | ] s
9 Diverses
9.5 Velobligel
9.51 Anlehnbigel Cube, Velopa, zum

Einbetonieren, ohne Quersteg,

CUB-CO04, 850/840 cm, Farbe

wird noch festgelegt, liefern

und geméss Herstellerangaben

inkl. Fundamente einbetonieren St 30.000F ]
9.50 Spiel- und Ausstattungsgegensténde
9.55 Budgetbetrag flir Austattungs-

und Spielgeréte nach

Festlegung durch Bauherren,

Annahme, LE = Fr. LE| 10'000.000f v | e
9.59 Briefkastenfundamente

erstellen, geméss Angaben

Hersteller St 3.000| ] e
9.60 Diagonalgeflechtzaun,

Maschenweite 40 mm, Héhe =

100cm erstellen, inkl.

Pfosten, einbetoniert. m 115.000] ] e

Ubertrag
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9.61

9.7
9.7

11

= OO WN

-

Gitterrost tiber den Bach
liefern und versetzen.
Verzinkter Rost mit
Arretierung,
Maschenweite 20x40 cm

Erstellungspflege

Gartnerische
Unterhaltsarbeiten bis zur
Abnahme oder bis zum

1. Rasenschnitt.

Im Aufwand

Diverses

Unvorhergesehenes

Reserveposition fir
Unvorhergesehenes und
Anpassungen an
Nachbargrundstiicke, Annahme,
LE =Fr.

Unvorhergesehenes

Zusammenstellung:
Vorarbeiten

Erdarbeiten

Leitungen und Entwésserung
Abschliisse und Belage
Mauern und Treppen
Pflanzung und Ansaat
Diverses
Unvorhergesehenes

UMGEBUNGSARBEITEN

m2

LE

LE

10.000

3'000.000

10'000.000

Ubertrag
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0 Unterbau und Sportbelag neue
Laufbahn
1 Vorarbeiten Tiefbau

1 Baustellenunstallation

flir den einmaligen An- und
Abtansport aller notewendigen
Wekzeuge, Machinen und Gerate
1.1 Unterbauarbeiten pl

1.2 Asphaltarbeiten pl

1.3 Abstecken der Sportbelags- und
Nebenflachen gemdass bauseits
gelieferten Planen pl

Vorarbeiten Tiefbau

3 Unterbau und Kieskofferung

1 Chaussierungsaufbruch mit
Planieausgleich, inkl.
abwalzen des Erdplanums m2

2 Geotextilmatte liefern und
verlegen, Ausmass = effektiv
belegte Flache m2

3 Fundationsschicht liefern und
einbauen von Wandkies 1.
Qualitat, in Schichten
verdichtet, Ausmass lose LS,
40 cm stark m3

4 Reinplanie erstellen mit
Planiekies, Starke 5 cm, ohne
Planiekieslieferung m2

5 Planiekies liefern zu Pos.
3.4, Ausmass lose, LS m3

Unterbau und Kieskofferung

1.000

1.000

1.000

Per

444.500

222,250

312.500

19.550

Ubertrag
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4 Randabschliisse
1 Randabschlusssteine liefern
und in Beton versetzen, inkl.
Betonlieferung,
Silisport Typ B8, 25x12x15 cm,
Farbe grau m 255.000] |
2 Weitsprungbalken liefern und
in Beton versetzen, inkl.
Betonlieferung, St Per| e
Randabschiisse | | e
6 Asphaltbeldge
1 Asphalt- Tragschicht liefern
und einbauen, PA S 16 m2 312500 | e
2 Reinigen der Asphaltflache und
auftragen einer Haftbriicke m2 Per| .
3 Asphalt- Deckbelag
liefern und maschinell
einbauen, PA 11, mit erhdhter
Genauigkeit, 3 cm stark m2 312500 ] e
4 Schiftungen, sofern notwendig,
vor dem Einbauen des
Deckbelags to 2000 | e
Asphaltbeléage 0 L s
7 Allwetter- Sportbelage
1 Installationspauschale
flir den einmaligen An- und
Abtransport aller notwendigen
Werkzeuge, Maschinen und
Gerate pl 1.000] | e
2 Reinigen des Asphaltbelages
mit Geblase und Besen m2 312.500] | i
3 Haftmittel liefern und
auftragen auf Asphaltbelag zur
Aufnahme des Sportbelages m2 312500 |

Ubertrag
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4 Allwetter- Sportbelag

Marke RUB TAN WD-SP
wasserdurchlassige
Granulatdecke mit zweifacher
Spritzbeschichtung,

liefern und einbauen,
bestehend aus polyurethan-
gebundenem, schwarzem
Gummigranulat und einer
zweifachen roten
Spritzbeschichtung
Granulatdecke: 10 mm stark
Spritzbeschichtung: 3 mm stark
Farbe: rot

Gesamtstarke: 13 mm

5 Mehrpreis Farbe: griin

6 Mehrpreis weitere Farben

7 Markierungen erstellen mit
Spezial- 2- Komponenten-
Kleber in Spezialfarben, nach
Normen des BASPO, inkl. aller
Messarbeiten

8 Diverse Markierungen
Zahlen klein und gross

Allwetter- Sportbelage

8 Einfriedungen

1 Diagonalgeflechtzaun,
Maschenweite 40 mm, Hohe =
100cm erstellen, inkl.

Pfosten, einbetoniert.

Einfriedungen

m2
m2

m2

St

312.500
Per

Per

115.000

12.000

135.000

Ubertrag
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9 Anpassungsarbeiten

1 Abschliessende
Anpassungsarbeiten, Humus
liefern, einbauen, Feinplanie
und Ansaat, etc.

Annahme, LE = Fr.

Anpassungsarbeiten

Zusammenstellung:
Vorarbeiten Tiefbau
Unterbau und Kieskofferung
Randabschliisse
Asphaltbelage

Allwetter- Sportbelage
Einfriedungen
Anpassungsarbeiten

O©oOoONO W~

0 Unterbau und Sportbelag neue
Laufbahn

LE

7'500.000




