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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Cory Holzkamp
Hintre Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Umbau ETW.

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde Lachen SZ.

Ort, Strasse Nr.Hintere 
Bahnhosfstrasse 20.
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
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200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
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252.200 Auf späteres Verlangen einzu-
reichen.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp öffentliche 
Strasse.
Hintere Bahnhofstrasse.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
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Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Es stehen keine Parkplätze zur 
Verfügung. Die Kosten für die 
öffentlichen Parkplätze sind 
in die Einheitspreise einzu-
rechnen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalverträgen)
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500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.
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730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

W
in

B
a

u



Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite    7
8853 Lachen SZ

Arbeitsgattung: BKP 25001 SANITAERANLAGEN NEU 21.07.2021
NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

931.100 Versicherungsgesellschaft
..............................
Deckungssumme Personenschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Sachschäden
Fr. ..........................
Deckungssumme Personen- und
Sachschäden Fr. ..............

940 Rapporte, Preisänderungen,
Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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000 Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.
. Ohne andere Angabe sind die
für das Erbringen einer Lei-
stung erforderlichen Liefe-
rungen inbegriffen (Norm
SIA 118).

010 Vorschriften

011 Normen, Empfehlungen und dgl.,
die in der Vertragsurkunde
oder den zugehörigen Vertrags-
bestandteilen genannt sind: Es
gelten die am Tag der Ein-
reichung des Angebots (Stich-
tag nach Norm SIA 118 "Allge-
meine Bedingungen für Bauar-
beiten", Art. 62.1) gültigen
Ausgaben.

.100 SIA-Normen, -Empfehlungen und
dgl.

.110 Für die Ausführung der Arbei-
ten sind die geltenden SIA-
Normen verbindlich; insbeson-
dere gelten Norm SIA 118 "All-
gemeine Bedingungen für Bau-
arbeiten" und Norm SIA 380/7
"Haustechnik - Ergänzung zu
Norm SIA 118".

.120 Empfehlung SIA 380/1
"Energie im Hochbau".

.130 Norm SIA 181
"Schallschutz im Hochbau".

.140 Norm SIA 385/3
"Warmwasserversorgungen für
Trinkwasser in Gebäuden".

.150 Weiter gelten:
Die komunalen und kantonalen
Vorschriften und Verordnungen.
Diese müssen unbedingt ein-
gehalten werden.

.200 Andere Normen.

.210 Norm SN 592 000
"Planung und Erstellung von
Anlagen für die Liegenschafts-
entwässerung".

.220 Weiter gelten:
Konzession mit dem Ein-
reichen der Offerte bestätigt
der Unternehmer, dass er am 
Ort des Bauobjektes im Besitz 
der erforderlichen Konzession 
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ist, sowie sämtliche Vor-
schriften des Bezirkes,  sowie 
des Wasserwerkes einhält.

.300 Andere Grundlagen.

.310 Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches SVGW
"Leitsätze für die Erstellung
von Wasserinstallationen,W 3".

020 Informationen

021 Kostenartengliederung. Die
Leistungen des Bauvorhabens
sind in die folgenden Kosten-
arten gegliedert:

.100 -Sanitärleitungen Kalt- Warm-
und Abwasserleitungen.
- Sanitärapperate Lieferung
- Sanitärapperate Montage

.200 Aufzugseinrichtungen
Bauseits werden keine Auf-
zugeinrichtungen zu Verfügung
gestellt.

.300 Bauschutt
Bauseits werden keine Mulden 
zur Verfügung gestellt.Der 
Unternehmer hat sein Material
selbst auzuräumen und zu ent-
sorgen.

027 Abkürzungen.
.100 Abkürzungen.

. AP: Sichtbare Installation
(auf Putz).
. UP: Verdeckte, nicht sicht-
bare Installation (unter
Putz).

030 Angaben zum Bauwerk

031 Grundlagen.
.100 Projektpläne Mst. 1:20.

Apparatestandorte nach Plan.
032 Bauvorhaben.

.100 Gebäude.

.110 Bauerneuerung.
Umbau einer bestehenden 
Eigentumswohnung.

033 Baukonstruktion.
.100 Aussenwände.
.110 Backstein oder Beton.
.200 Innenwände.
.210 Backstein oder Beton.
.400 Geschossdecken.
.410 Stahlbeton
.600 An der Baukonstruktion, inkl. 

Unterlagsboden werden keine 
Veränderungen vorgenommen.

040 Angebotsbedingungen
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. Es ist eine vollständige und
funktionsfähige Anlage anzu-
bieten.
. Ohne andere Angaben sind
Lieferung, Montage und Inbe-
triebnahme in den Preisen in-
begriffen.

041 Vergütung für die Erarbeitung
des Angebots.

.100 Keine.
043 Unternehmervarianten.

.100 Zugelassen. Sie sind dem Ange-
bot beizulegen.

.300 Die Orginalofferte ist jedoch 
unbedingt einzureichen.

044 Nach Bestellung sind durch den
Unternehmer zu erstellen:

.100 Koordinationsgrundlagen.
Aussparungs - und Einlegepläne
Ausführungspläne und Prinzp-
schema.
Eingaben und Anmeldungen 
soweit erforderlich.
Komplette Ausführungspläne mit 
Grundriss, Details und 
Installationsschemas.
Aussparungspläne 3 - fach für 
Bauleitung und Baumeister.
Die Leitungsführung ist vor 
der Ausführungsplanung mit
Heizungsinstallateur, 
Elektriker und der Bauleitung 
gegenseitig zu koordinieren.
Sanitärapperateliste:
Diese ist vor der Bestellung 
von der Bauleitung und der 
Bauherrschaft auf  Richtig-
keit visieren zulassen.

045 Uebergabe der Anlage.
.100 Revisionsunterlagen.

Bei der Übergabe der Anlage 
soll die Bauherrschaft und 
Bauleitung mit je einem Satz 
Revisionsplänen dokumentiert
werden.

050 Anforderungen

051 Dämmungen.
.100 Wärmedämmungen.
.110 Ohne andere Angaben sind die

Dämmschichten nach den ein-
schlägigen Vorschriften auszu-
führen.

.200 Dämmungen gegen Kondensatbil-
dung.

.210 Bei Kondensationsrisiko sind
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die Anlageteile entsprechend
zu dämmen.

100 Vorarbeiten

110 Vorbereitungsarbeiten

111 Demontagen und Abbrüche als
Globale.

.100 Demontage und Entsorgen der 
bestehenden Sanitärapparate. 
Inkl. prov. Verschlüsse für 
sämtliche Ver- und Entsorg-
ungsleitungen.
Siehe auch beiliegende 
Planunterlagen.

200 Allgemeine Apparate

.100 Nach beiliegender Liste.
BR Bauhandel AG Richner.
Richtofferte 500 458 300
vom 21. Dezember 2020 
(angepasst).
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000 Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.
. Ohne andere Angabe sind die
für das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

100 Allgemeine Arbeiten

120 Abbrüche und Demontagen

121 Abbrüche.
R .900 Abbrüche und Demontagen 

Pauschal.
.901 Ausbaurt: WC/Dusche.

Demontage und Entsorgen (inkl. 
Gebühren) sämtlicher bestehen-
der Sanitärapparate, Armaturen 
und Garnituren, inkl. allem 
Zubehör und Garnituren.
Demontageteile:
Dusche, inkl. verlegen der 
Leitungen auf eine andere 
Wandseite (90°). Allenfalls 
notwendige Spitzarbeiten sind 
einzurechnen.
WC-Anlage (UP Spülkasten 
bleibt bestehen).
Lavabo mit Spiegelschrank.
Rückbau Anschlüsse für 
Wäscheturm/Wasser und 
Abwasser).
Komplettes demontieren und 
entsorgen, inkl. verschliessen 
der Leitungen als Provisorium 
bis zur Neuinstallation.
Siehe auch beiliegende 
Planunterlagen. 1 pl ............... .......................

.902 Ausbaurt: WC/Bad.
Demontage und Entsorgen (inkl. 
Gebühren) sämtlicher bestehen-
der Sanitärapparate, Armaturen 
und Garnituren, inkl. allem 
Zubehör und Garnituren.
Demontageteile:
Badewanne mit Vorwand.
WC-Anlage (UP Spülkasten 
bleibt bestehen).
Doppellavabo mit Spiegel-
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schrank ist nur zum demont-
ieren und wird nach den neuen 
Plattenbelägen wieder 
montiert.
Komplettes demontieren und 
entsorgen inkl. verschliessen 
der Leitungen als Provisorium 
bis zur Neuinstallation. 1 pl ............... .......................

R 190 Sanitärinstallationen

R .100 Die Aufwendungen für das 
Abstellen der Wasserleitungen 
am Hausnetz und dgl. sind in 
die Einheitspreise einzu-
rechnen.

R 191 Kaltwasserleitungen ab 
bestehender Wohnungs-
installation.

R .100 Erstellen einer kompletten 
Kaltwasserleitungs-Install-
ation (Anpassarbeiten) für 
sämtliche Zapfstellen, inkl. 
Fittings, Dichtungen, schall-
dämmenden Befestigungs-
materialien. Die Batterie-
armaturen sind in Messing, 
bzw. Rotguss, die übrigen 
Leitungen in Kunst-stoff 
(Geberitrohre, Rohr-system, 
Sanipex oder Optiflex).

.101 Einbauort: WC/Dusche. 
Kaltwasserleitungen (haupt-
sächlich Anschlüsse), inkl. 
allem Zubehör. 1 pl ............... .......................

.102 Einbauort: WC/Bad. 
Kaltwasserleitungen (haupt-
sächlich Anschlüsse), inkl. 
allem Zubehör (u.a. für 
Wäscheturm ab bestehender 
Leitung geführt, inkl. Ab-
stellhahnen.
Leitungslänge ab bestehender 
Leitung bis m 2,00. 1 pl ............... .......................

R 192 Warmwasserleitungen ab 
bestehender Wohnungs-
installation.

R .100 Erstellen einer kompletten 
Warmwasserinstallation (An-
passarbeiten) zu sämtlichen 
Warmwasserzapfstellen, Ver--
teiler inkl. Fittings, Dicht-
ungen, schalldämmende 
Befestigungsmaterialien. 
Dimensionierung nach den 
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BKP-Nr.: 250.01

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Vorschriften.
Einzelzapfstellen in " Rohr in 
Rohr System" ( Sanipex oder 
Installflex).

.101 Einbauort: WC/Dusche. 
Warmwasserleitungsinstallation 
(Anschlüsse) inkl. allem 
Zubehör. 1 pl ............... .......................

.102 Einbauort: WC/Bad. 
Warmwasserleitungsinstallation 
(Anschlüsse) inkl. allem 
Zubehör. 1 pl ............... .......................

R 193 Dämmungen.
R .100 Kalt- und Warmwasserleitungen

Entsprechend der SIA -Norm und 
den Vorschriften.

.101 Einbauort: WC/Dusche.
Total komplette Isolierungen 
aller Leitungen. 1 pl ............... .......................

.102 Einbauort: WC/Bad.
Total komplette Isolierungen 
aller Leitungen. 1 pl ............... .......................

R 194 Abwasserleitungen.
R .100 Erstellen sämtlicher Schmutz-

wasserleitungen, inkl. Ver-
bindungen, Schweissstücken, 
Formstücke, Dichtungen und 
Befestigungen ab sämtlichen 
Apparaten und Bodenabläufen 
bis zu den bestehenden 
Kanalisationsanschlüssen.
Ausführung in Polyethylen
Silent.
Inkl. allfällig kleineren not-
wendigen Spitzarbeiten.

.101 Einbauort: WC/Dusche.
Total komplette Abwasser-
leitungen (Anschlüsse). 1 pl ............... .......................

.102 Einbauort: WC/Bad.
Total komplette Abwasser-
leitungen (Anschlüsse). 1 pl ............... .......................

R 197 Montage der Sanitärapparate.
R .100 Lieferung franko Baustelle 

sämtlicher Sanitärapparate 
gemäss angepasster Liste
500 458 300 BR Bauhandel AG 
Richner, inkl. sämtliche Mont-
age und alle speziellen Mont-
ageteile der Herstellerfirma, 
Einlagen,gemäss den Montage-
anleitungen der Hersteller-
firmen.
Spülen der Leitungen und Ein-
regulierung der Armaturen.
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8853 Lachen SZ

Arbeitsgattung: BKP 25001 SANITAERANLAGEN NEU 21.07.2021
NPK: 426 D/94 (V'98) Sanitäranlagen: Versorgungsleitungen
BKP-Nr.: 250.01

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

Inklusive Anbringen der 
notwendigen Kittfugen in den
Apparatefarben.
Übergabe und Instruktion an 
die Bauherrschaft.

.101 Einbauort: WC/Dusche.
Total Lieferung und komplette
Apparatemontage gemäss 
Apparateliste. 1 pl ............... .......................

.102 Einbauort: WC/Bad.
Total Lieferung und komplette
Apparatemontage gemäss 
Apparateliste und demont-
iertes Doppellavabo mit 
Spiegelschrank. 1 pl ............... .......................

R .200 Lieferung und Montage eines 
Handttuchradiators.

.201 Handtuchradiator (rein 
elektrisch - Elektroanschluss 
bauseits).
Heizstab mit Natel-Steuerung.
Total Lieferung und komplette 
Montage. 2 pl ............... .......................

R 198 Arbeiten nach Aufwand.
R .100 Arbeiten nach Aufwand (inkl. 

Werkzeug und Kleingeräten) 
dürfen nur auf Anweisung der 
Bauleitung mit schriftlichem 
Auftrag ausgeführt werden. 
Regierapporte sind innert 3 
Tagen nach Ausführung der 
Arbeiten unterzeichnen zu 
lassen. Regierapporte, die 
nicht innert Frist der Bau-
leitung zur Unterschrift 
vorgelegt werden, können vom 
Unternehmer nicht geltend 
gemacht werden.

.101 Installateur inkl. Werkzeug. 4 h ............... .......................

.102 Hilfsinstallateur inkl. 
Werkzeug. 4 h ............... .......................

R .300 Material.
.301 Budgetposition für

Material.
LE = CHF 100.00 4 LE 100.00 400.00

R 199 Ausführungsplanung.
R .100 Erstellen aller erforderlichen 

Planunterlagen.
.101 Ausführungs- und 

Koordinationspläne.
Erstellen der Revisionspläne 
Sanitär.
Planungsarbeiten komplett. 1 pl ............... .......................
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Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite   16
Auftrag: BKP 25001 SANITAERANLAGEN NEU 21.07.2021

Zusammenstellung Betrag

250.01 
  426 D/98 Sanitäranlagen: Versorgungsleitungen ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

250.01 ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

250.01 ..............................


