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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

130

131
.100

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergdn-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-

net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Iweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen

in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,

EigentUmer.

Bauherr.

Cory Holzkamp

Hintre Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

Planer, Berater.
Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.

Umbau ETW.

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Lachen SZ.
Ort, Strasse Nr.Hintere
Bahnhosfstrasse 20.

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fur eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bots.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebofs.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebofs.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

252.200

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

.320

300

360

361

.100
110

370

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.
SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp &ffentliche
Strasse.

Hintere Bahnhofstrasse.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdlinisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

371

.100

110

R 379

400

440

442

.100
110

Lagerfldchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Es stehen keine Parkplatze zur
VerfGgung. Die Kosten fUr die
offentlichen Parkpl&tze sind

in die Einheitspreise einzu-
rechnen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuiUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zU halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertragen)
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

500

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne Vorankindigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzeptiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

WinBau




Objekt:

2050

Arbeitsgattung: BKP 25001

NPK:

102 D/15 (V'20)

Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20
8853 Lachen SZ

SANITAERANLAGEN NEU

Besondere Bestimmungen

Seite 6

21.07.2021

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

900

920

921

922
930

931

V3S-Regelwerk

VSS-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behordliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von

Bund, Kantonen oder Gemeinden.

Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.
Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
zZuU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge

ME

Preis

Befrag

931.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

Versicherungsgesellschaft
Deckungssumme Personensch&den
Pl e

Deckungssumme Sachschdden

Fre e

Deckungssumme Personen- und
Sachschdden Fr. ..............

Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten dirfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.

Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.
Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berUcksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualitéatspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

010

011

.100

110

.120

130

.140

150

.200
210

220

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fUr das Erbringen einer Lei-
stung erforderlichen Liefe-
rungen inbegriffen (Norm

SIA 118).

Vorschriften

Normen, Empfehlungen und dgl.,

die in der Vertragsurkunde
oder den zugehdrigen Vertrags-
bestandteilen genannt sind: Es
gelten die am Tag der Ein-
reichung des Angebofs (Stich-
tag nach Norm SIA 118 "Allge-
meine Bedingungen fur Bauar-
beiten", Art. 62.1) guUltigen
Ausgaben.

SIA-Normen, -Empfehlungen und
dgl.

FUr die AusfGhrung der Arbei-
ten sind die geltenden SIA-
Normen verbindlich; insbeson-
dere gelten Norm SIA 118 "All-
gemeine Bedingungen fUr Bau-
arbeiten" und Norm SIA 380/7
"Haustechnik - Ergénzung zu
Norm SIA 118".

Empfehlung SIA 380/1

"Energie im Hochbau".

Norm SIA 181

"Schallschutz im Hochbau".
Norm SIA 385/3
"Warmwasserversorgungen fur
Trinkwasser in Gebd&uden'.
Weiter gelten:

Die komunalen und kantonalen
Vorschriften und Verordnungen.
Diese mussen unbedingt ein-
gehalten werden.

Andere Normen.

Norm SN 592 000

"Planung und Erstellung von
Anlagen fUr die Liegenschafts-
entwadsserung".

Weiter gelten:

Konzession mit dem Ein-
reichen der Offerte bestatigt
der Unternehmer, dass er am
Ort des Bauobjektes im Besitz
der erforderlichen Konzession

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

020

021

300
310

.100

.200

.300

027

.100

030

031

.100

032

033

100
110

.100
110
.200
210
.400
410
.600

040

ist, sowie samtliche Vor-
schriften des Bezirkes, sowie
des Wasserwerkes einhdilt.
Andere Grundlagen.
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches SVGW
"Leitsatze fUr die Erstellung

von Wasserinstallationen,W 3",
Informationen

Kostenartengliederung. Die
Leistungen des Bauvorhabens
sind in die folgenden Kosten-
arfen gegliedert:
-Sanitérleitungen Kalt- Warm-
und Abwasserleitungen.

- Sanit@rapperate Lieferung

- Sanit@rapperate Montage
Aufzugseinrichtungen

Bauseits werden keine Auf-
zugeinrichtungen zu Verfigung
gestellt.

Bauschutt

Bauseits werden keine Mulden
zur Verfigung gestellt.Der
Unternehmer hat sein Material
selbst auzurumen und zu ent-
sorgen.

AbkUrzungen.

AbkUrzungen.

. AP: Sichtbare Installation

(auf Putz).

. UP: Verdeckte, nicht sicht-
bare Installation (unter

Putz).

Angaben zum Bauwerk

Grundlagen.

Projektplane Mst. 1:20.
Apparatestandorte nach Plan.
Bauvorhaben.

Gebdude.

Bauerneuerung.

Umbau einer bestehenden
Eigentumswohnung.
Baukonstruktion.
Aussenwdnde.

Backstein oder Beton.
Innenwdnde.

Backstein oder Beton.
Geschossdecken.

Stahlbeton

An der Baukonstruktion, inkl.
Unterlagsboden werden keine

Verdnderungen vorgenommen.

Angebotsbedingungen

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

041
.100
043
.100
.300
044

.100

045
.100

050
051

.100
110

.200

210

. Es ist eine vollstGndige und
funktionsf&hige Anlage anzu-
bieten.

. Ohne andere Angaben sind
Lieferung, Montage und Inbe-
triebnahme in den Preisen in-
begriffen.

VergUtung fUr die Erarbeitung
des Angebofs.

Keine.

Unternehmervarianten.
Zugelassen. Sie sind dem Ange-
bot beizulegen.

Die Orginalofferte ist jedoch
unbedingt einzureichen.
Nach Bestellung sind durch den
Unternehmer zu erstellen:
Koordinationsgrundlagen.
Aussparungs - und Einlegepléne
Ausfuhrungsplédne und Prinzp-
schema.

Eingaben und Anmeldungen
soweit erforderlich.

Komplette AusfUhrungspldne mit
Grundriss, Details und
Installationsschemas.
Aussparungspldane 3 - fach fur
Bauleitung und Baumeister.
Die LeitungsfUhrung ist vor
der AusfUhrungsplanung mit
Heizungsinstallateur,

Elektriker und der Bauleitung
gegenseitig zu koordinieren.
Sanit@rapperateliste:

Diese ist vor der Bestellung
von der Bauleitung und der
Bauherrschaft auf Richtig-
keit visieren zulassen.
Uebergabe der Anlage.
Revisionsunterlagen.

Bei der Ubergabe der Anlage
soll die Bauherrschaft und
Bauleitung mit je einem Satz
Revisionspl@nen dokumentiert
werden.

Anforderungen

Dadmmungen.
Wdarmeddmmungen.

Ohne andere Angaben sind die
D&mmeschichten nach den ein-
schlagigen Vorschriften auszu-
fGhren.

D&mmungen gegen Kondensathbil-
dung.

Bei Kondensationsrisiko sind

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME Preis

Befrag

100

110

11

.100

200

.100

die Anlageteile entsprechend

zu ddmmen.
Vorarbeiten

Vorbereitungsarbeiten

Demontagen und AbbrUche als
Globale.

Demontage und Entsorgen der
bestehenden SanitGrapparate.

Inkl. prov. VerschlUsse fur
s@mtliche Ver- und Entsorg-
ungsleitungen.

Siehe auch beiliegende
Planunterlagen.
Allgemeine Apparate

Nach beiliegender Liste.
BR Bauhandel AG Richner.
Richtofferte 500 458 300
vom 21. Dezember 2020
(angepasst).
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

000

100

120

121

.900

.901

.902

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fUr das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Allgemeine Arbeiten

Abbriche und Demontagen

Abbriche.

Abbriche und Demontagen
Pauschal.

Ausbaurt: WC/Dusche.
Demontage und Entsorgen (inkl.
GebUhren) smtlicher bestehen-
der Sanit@rapparate, Armaturen
und Garnituren, inkl. allem
Zubehor und Garnituren.
Demontageteile:

Dusche, inkl. verlegen der
Leitungen auf eine andere
Wandseite (90°). Allenfalls
notwendige Spitzarbeiten sind
einzurechnen.

WC-Anlage (UP SpuUlkasten
bleibt bestehen).

Lavabo mit Spiegelschrank.
RUckbau AnschlUsse for
Wascheturm/Wasser und
Abwasser).

Komplettes demontieren und
entsorgen, inkl. verschliessen
der Leitungen als Provisorium

bis zur Neuinstallation.

Siehe auch beiliegende
Planunterlagen.

Ausbaurt: WC/Bad.

Demontage und Entsorgen (inkl.
GebUhren) smtlicher bestehen-
der Sanit@rapparate, Armaturen
und Garnituren, inkl. allem
Zubehor und Garnituren.
Demontageteile:

Badewanne mit Vorwand.
WC-Anlage (UP SpuUlkasten
bleibt bestehen).

Doppellavabo mit Spiegel-

pl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 250.01




Objekt: 2050

8853 Lachen S7

Arbeitsgattung: BKP 25001
NPK: 426 D/94 (V'98)
BKP-Nr.: 250.01

SANITAERANLAGEN NEU
Sanitdranlagen: Versorgungsleitungen

Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20

Seite 13

21.07.2021

Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

schrank ist nur zum demont-
ieren und wird nach den neuen
Plattenbeldgen wieder
monfiert.

Komplettes demontieren und
entsorgen inkl. verschliessen
der Leitungen als Provisorium
bis zur Neuinstallation.

R 190 Sanitarinstallationen

R .100| Die Aufwendungen fir das
Abstellen der Wasserleitungen
am Hausnetz und dgl. sind in
die Einheitspreise einzu-
rechnen.
Kaltwasserleitungen ab
bestehender Wohnungs-
installation.

R .100 | Erstellen einer kompletten
Kaltwasserleitungs-Install-
ation (Anpassarbeiten) for
s@mtliche Zapfstellen, inkl.
Fittings, Dichtungen, schall-
dé&mmenden Befestigungs-
materialien. Die Batterie-
armaturen sind in Messing,
bzw. Rotguss, die Ubrigen
Leitungen in Kunst-stoff
(Geberitrohre, Rohr-system,
Sanipex oder Optiflex).

.101 | Einbauort: WC/Dusche.
Kaltwasserleitungen (haupt-
s@chlich AnschlUsse), inkl.
allem Zubehdor.

.102 | Einbauort: WC/Bad.
Kaltwasserleitungen (haupt-
s@chlich AnschlUsse), inkl.
allem Zubehér (u.a. fur
Wascheturm ab bestehender
Leitung gefUhrt, inkl. Ab-
stellhahnen.

Leitungslange ab bestehender
Leitung bis m 2,00.

R 191

R 192 Warmwasserleitungen ab
bestehender Wohnungs-
installation.

R .100| Erstellen einer kompletten

Warmwasserinstallation (An-
passarbeiten) zu sémtlichen
Warmwasserzapfstellen, Ver--
teiler inkl. Fittings, Dicht-
ungen, schallddmmende
Befestigungsmaterialien.
Dimensionierung nach den

pl

pl

pl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 250.01
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

101

102

R 193

.100

101

102

A

194

.100

101

102

A

197

.100

Vorschriften.

Einzelzapfstellen in " Rohr in
Rohr System" ( Sanipex oder
Installflex).

Einbauort: WC/Dusche.
Warmwasserleitungsinstallation
(AnschlUsse) inkl. allem
Zubehor.

Einbauort: WC/Bad.
Warmwasserleitungsinstallation
(AnschlUsse) inkl. allem
Zubehor.

D&mmungen.

Kalt- und Warmwasserleitungen
Entsprechend der SIA -Norm und
den Vorschriften.

Einbauort: WC/Dusche.

Total komplette Isolierungen
aller Leitungen.

Einbauort: WC/Bad.

Total komplette Isolierungen
aller Leitungen.
Abwasserleitungen.

Erstellen sdmtlicher Schmutz-
wasserleitungen, inkl. Ver-
bindungen, SchweissstUcken,
FormstUcke, Dichtungen und
Befestigungen ab sdmtlichen
Apparaten und Bodenabldufen
bis zu den bestehenden
KanalisationsanschlUssen.
Ausfuhrung in Polyethylen
Silent.

Inkl. allfallig kleineren not-
wendigen Spitzarbeiten.
Einbauort: WC/Dusche.

Total komplette Abwasser-
leitungen (AnschlUsse).
Einbauort: WC/Bad.

Total komplette Abwasser-
leitungen (AnschlUsse).
Montage der SanitGrapparate.
Lieferung franko Baustelle
s@mtlicher SanitGrapparate
gemdass angepasster Liste

500 458 300 BR Bauhandel AG
Richner, inkl. sémtliche Mont-
age und alle speziellen Mont-
ageteile der Herstellerfirma,
Einlagen,gemdss den Montage-
anleitungen der Hersteller-
firmen.

Spulen der Leitungen und Ein-
regulierung der Armaturen.

pl

pl

pl

pl

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 250.01
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

101

102

R .200

201

A

198
R .100

101
102

R .300
301

A

199
R .100

101

Inklusive Anbringen der
notwendigen Kittfugen in den
Apparatefarben.

Ubergabe und Instruktion an
die Bauherrschaft.

Einbauort: WC/Dusche.

Total Lieferung und komplette
Apparatemontage gemdass
Apparateliste.

Einbauort: WC/Bad.

Total Lieferung und komplette
Apparatemontage gemdss
Apparateliste und demont-
iertes Doppellavabo mit
Spiegelschrank.

Lieferung und Montage eines
Handttuchradiators.
Handtuchradiator (rein
elektrisch - Elektroanschluss
bauseits).

Heizstab mit Natel-Steuerung.
Total Lieferung und komplette
Montage.

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeiten nach Aufwand (inkl.
Werkzeug und Kleingeraten)
dUrfen nur auf Anweisung der
Bauleitung mit schriftichem
Auftrag ausgefUhrt werden.
Regierapporte sind innert 3
Tagen nach AusfUhrung der
Arbeiten unterzeichnen zu
lassen. Regierapporte, die
nicht innert Frist der Bau-
leitung zur Unterschrift
vorgelegt werden, kdnnen vom
Unternehmer nicht geltend
gemacht werden.

Installateur inkl. Werkzeug.
Hilfsinstallateur inkl.

Werkzeug.

Material.

Budgetposition fur

Material.

LE = CHF 100.00
Ausfuhrungsplanung.

Erstellen aller erforderlichen
Planunterlagen.

Ausfuhrungs- und
Koordinationspldne.

Erstellen der Revisionspldne
Sanitar.

Planungsarbeiten komplett.

pl

pl

LE

100.00

400.00

WinBau

Total BKP-Nr. 250.01
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Auftrag:  BKP 25001 SANITAERANLAGEN NEU 21.07.2021
Zusammenstellung Betrag
250.01

426 D/98 Sanité@ranlagen: Versorgungsleitungen

Total

Zusammenstellung pro KAG

250.01

Zusammenstellung pro Teilobjekt

250.01

oooooooooooooooooooooooooooooo



