Objekt:

NPK:

2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20

8853 Lachen S7

102 D/15 (V'20)

Besondere Bestimmungen

Seite

21.12.2020

4

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

.100

100

120

121

.100
110

123
.200
210

130

131
.100

132
.100
110

Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
fUr seine individuellen Be-
dUrfnisse ab&ndern oder ergan-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.
Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauherr, Projekileiter, Pla-

ner, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter,
EigentUmer.

Bauherr.

Cory Holzkamp

Hintre Bahnhofstrasse 9

8853 Lachen SZ

Planer, Berater.

Architekten.

MGA AG
Architektur-Bauleitung

Hintere Bahnhofstrasse 9

PF 301

8853 Lachen SZ

Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99

E-Mail grausberg@mgaag.ch.
Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekts.
Baderneuerung

WHG Keller
Aegertenweg 19

7075 Churwalden GR

Ort der Bauausfuhrung.
Lage.

Gemeinde Churwalden
Ort, Strasse Nr.
Aegertenweg 19

Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Gelandetopografie
Hanglage geneigt.
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Preis
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200

220

221

.100

222
.100

224
.100

225
.200

230

233
.100
235
.100
236
.100
238
.100
250

251
.100

252

.100
110

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung fUr eine Arbeits-
vergabe ist die vollstGndige
Anerkennung der AGB.
Teilangebote.

Teilangebote sind unzuldssig.
Zuschlagskriterien.
Zuschlagskriterium

Preis.

Qualitat.

Der definitive Vergabe-
entfscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.
Verhandlungen.

Bauherr behdlt sich Abgebots-
verhandlungen vor.

Eine erste Abgebotsrunde
erfolgt in der Regel per Fax.
Ausschreibungstermine, Aus-
kUnfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

Begehungen.

Keine Begehung.

Sprache und Wahrung des Ange-
bofs.

Sprache: Deutsch.

Wahrung: Schweizer Franken.
Ort und Frist fUr Einreichen

des Angebots.

MGA AG.

Eingabetermin siehe Deckblatt.
Verbindlichkeit des Angebots.
Siehe AGB.

Angebot, Beilagen

Eingabeform des Angebots.
Originaldevis in Papier oder
Uber 01.s Datei + Ausdruck.
Beilagen des Unternehmers zum
Angebot.

Mit dem Angebot einzureichen.
Firmenportrat.

Referenzen.

WinBau




Objekt:

NPK:

2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20

8853 Lachen S7

102 D/15 (V'20)

Besondere Bestimmungen

Seite 6

21.12.2020

Position

Beschreibung der Arbeit

Menge
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252.200

260

.200

261
.300

270

271
.100
110
.200
210
.300
310

320

300

360

361

.100
110

370

Auf spateres Verlangen einzu-
reichen.

Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten Uber die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

Varianten.

Varianten sind unter Einhal-
tung folgender Bedingungen
erlaubt:

Grundangebot ist mit einzu-
reichen.

Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.
Sicherheitsleistungen

Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

FUr die ErfUllung des Ver-

frags.

SolidarbUrgschaft.

Detail siehe AGB.

FOr Vorauszahlungen.
SolidarbUrgschaft.

FUr die Haftung wegen Mangeln.

SolidarbUrgschaft.

Oder bei Bedarf Bargarantie.
Detailregelung gemdss AGB.
Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

Baustellenzufahrten Gber
Strassen.

Strassen, Fahrpisten und dgl.
Strassentyp &ffentliche
Strasse.

Hintere Bahnhofstrasse.
Der Unternehmer hat sich
selbst Uber die exakten
Zufahrtsverhdaltnisse zu
informieren.

Nutzung bestehender
Parkpl&tze, Umschlag- und
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371

.100

110

R 379

400

440

442

.100
110

Lagerfldchen, RGume,
Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkpl&at-
ze, Umschlag- und Lager-
fldchen.

Parkpl&tze.

Es stehen keine Parkplatze zur
VerfGgung. Die Kosten fUr die
offentlichen Parkpl&tze sind

in die Einheitspreise einzu-
rechnen.

Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur VerfOgung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen
wie HebebuiUhnen, Baracken,
Magazine, Baustellenanlagen
etc. zu VerfGgung gestellt.
Uber den Standort von Lager-
oder Umschlagfladchen, sowie
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgdngig

mit der Bauleitung RUcksprache
zU halten.
GrundstUcksbenUtzung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfalle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Ableitungen, Bauabfdlle

Bauabfdlle behandeln und ent-
sorgen.

Entsorgungskonzepte.

Bauseits werden keine
Schuttmulden zur Verfigung
gestellt. Das Entsorgen von
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht ein-
gehalten, so ist die Bauleit-

ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne
Voranmeldung auszufUhren und
dem Unternehmer an der
Schlussrechnung 1-3% in Abzug
zU bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalvertragen)
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ME

Preis

Befrag

500

600

620

624

.100

630

633

.100

650

651

.300

700

720

721

.100

Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauablauf, Fristen, Primien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

Infensivbauphasen.

Das aktuelle Bauprogramm der
Bauleitung ist verbindlich und
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die
Bauleitung dem Unternehmer
ohne VorankUndigung bis zu CHF
500.00 pro Tag an der
Schlussrechnung abziehen.
Termine, Fristen

Fristen und Termine.

Die vom Unternehmer benotigten
Fristen fUr Lieferungen, Mon-

tage etc. sind unaufgefordert
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben.
Ansonsten gelten die von der
Bauleitung definierten Fristen

und Termine als akzepfiert.
Streiterledigung

Streiterledigung.

Siehe Allgemeine Bedingungen.
Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

SIA-Regelwerk

SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

WinBau
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ME

Preis

Befrag

730

731

.100

740

741

.100

R 790

R 791

R .100

800

820

821
.100
110

.300

900

920

921

922
930

931

V3S-Regelwerk

V3S-Normen, -Empfehlungen

und -Richftlinien.

Es gelten die aktuellen

Versionen.

Normen und Regelwerke anderer
Fachverbdnde

Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

Es gelten die aktuellen
Versionen.

Behdrdliche Vorschriften

Auflagen und Vorschriften von
Bund, Kantonen oder Gemeinden.
Es gelten s&mtliche
massgebenden Vorschriften,
Auflagen und dgl.

Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-

tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

Baumethoden und Bautechnik.
FUr ganze Bauwerke.

Die AusfUhrungspl@ne von
Architekt und Spezialisten

sind zu beachten.

Die Submissionsunterlagen sind
ZU beachten.

Der Unternehmer hat sich vor
Arbeitsbeginn vor Ort Uber die
Detailausfuhrung zu inform-
ieren, insbesondere bei
bestehenden Bauteilen.
Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.
Versicherungen Bauherr

Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

Bauwesenversicherung.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.
Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.

WinBau
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931.100

940

941
.100
110

943

.100
944

.100
110

947
.600
950

951
.100

952
.100

960

R 969

R .100

*Versicherungsgesellschaft*
*

Deckungssumme Personenschdden

B o PSR
Deckungssumme Sachschdden
B PO
Deckungssumme Personen- und
*Sachschdaden Fr.* ..............
Rapporte, Preisnderungen,
Zahlungen, Abrechnung

Rapportwesen.

Konftroll- und Rapportpflicht.
Tagesrapporte.

Regiearbeiten durfen nur auf
Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden.
Regierapporte sind mit dem
schriftichen Auftrag innert 3
Tagen der Bauleitung zur
Kontrolle und Unterschrift
zuzustellen.

Verrechnung von PreisGnderun-
gen.

Keine Verrechnung.
Rechnungsstellungen und Zah-
lungsverkehr.

Administrative Vorgaben.
Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :

Ausmass, Rapporte gemdass AGB.

Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

Allgemeine AGB Abzige 2%.
Bewiligungen, Behérdenauflo-
gen

Bewilligungen.

Vom Bauherrn eingeholt.
Behdrdenauflagen.

Sind vollumfanglich zu
berucksichtigen.
Bauwerksdokumentationen

Kontrollen und Qualit&tspro-
fungen.

Baustoffe, Materialien und
Produkte.

Die angeforderten Kontroll-
und PrUfberichte sind der
Bauleitung unentgeltlich zur
Verflgung zu stellen.
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

000

010

011

.100

012

.100

.200

.300

400

013

.100

.140

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen
des NPK fUr seine indivi-
duellen Bedurfnisse abdndern
oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilf in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
Vergutungsregelungen

Allgemeine VergUtungsregelun-
gen.

Nicht inbegriffene Leistungen
sind dem Bauherrn vor deren
AusfUhrung schriftlich anzu-
zeigen und von diesem zu ge-
nehmigen.

Inbegriffene Leistungen.

Die folgenden Leistungen ge-
horen zu einer fachgerechten
AusfUhrung und sind deshalb
auch ohne sperzielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen
inbegriffen.

Anfertigen der erforderlichen
AusfUhrungspldne, StUcklisten,
Schablonen und dgl.
Erforderliche Massaufnahmen
und -konftrollen am Bau.

FUr die Montage erforderliche
Befestigungsmittel.
Korrosionsschutz von Metall-
teilen.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergUtet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

Nicht inbegriffene Leistun-
gen (1).

Erstellen von Aussparungen,

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Befrag

030
031

.200
220

032
.100

.200

.300

.400

.500

040
041

.300
042

.100
110

.200
220

.300
310

080

082
.100

Ausschnitten und Mauerdurch-
brochen.
Begriffe, AbkUrzungen

Begriffe.

Beschichtungen und Beldge.
Mit Schichtpressstoffplatte
belegt: Dekorbelag mit einer
Belagsdicke von min. mm 0,50
pro Plattenseite. Belagsmate-
rialien sind Hoch-
druck-Schichtpressstoffplatten
HPL oder Endlos-Schichtpress-
stoffplatten CPL.

AbkUrzungen.

CPL: Continuous Pressure
Laminate (Endlos-Schicht-
pressstoffplatten).

HPL: High Pressure Laminate
(Hochdruck-Schichtpressstoff-
platten).

LVA: Listen zum Verkehr mit
Abfdllen.

VeVA: Verordnung Uber den Ver-
kehr mit Abfallen.

VVEA: Verordnung Uber die Ver-
meidung und die Entsorgung von
Abfdllen (Abfallverordnung).
Ausfuhrungsbestimmungen

Masssystem.

Individuelle Masse.
KGchenbauelemente aus Holz und
Holzwerkstoffen. Ohne andere
Angaben gilt:

Sichtbare OberflGdchen innen.
Werkbeschichtet oder werkbe-
legt, d min. mm 0,15.

Farbton aus Kollektion Unter-
nehmer.

Sichtbare Oberfldchen aussen.
Mit Schichtpressstoffplatte
belegt, d min. mm 0,50.
Farbton aus Kollektion Unter-
nehmer.

Kantenausbildung.
Kunststoffoelag durchgefarbt,
dmm 1,0 bis 2,0.
Oekologisches Bauen

Anforderungen.

Holz und Holzwerkstoffe aus-
sereuropdischer Herkunft mus-
sen das FSC-, das PEFC- oder

WinBau
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ME

Preis

Befrag

.300

400

100

120

121
.100
101

ein gleichwertiges Label tra-
gen.

Holzwerkstoffe fUr beheizte
InnenrGume mussen den Empfeh-
lungen fUr die Anwendung 1
nach der "Produktliste Holz-
werkstoffe in Innenrdumen’ von
Lignum entsprechen.
Abdichten: Voranstriche und
Fugendichtstoffe mUssen ent-
weder wasserverdinnbar sein
bzw. dUrfen max. % 1 Losemit-
tel enthalten oder mussen min-
destens die Klassifizierung
Emicode EC 1 oder gleichwertig
aufweisen.

Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Demontagen, Abbruche, Trans-
porte und Entsorgung

Ohne andere Angaben gilt:

. Durch den Unternehmer verur-
sachte Abfdlle wie Verpa-
ckungsmaterialien, Material-
reste, Gebinde von Bauchemika-
lien und dgl. werden von die-
sem zuruckgenommen und fachge-
recht entsorgt.

. Die LSVA ist bei den Trans-
porten inbegriffen.
Demontagen und AbbrUche.
Demontagen.

Hochschrank mit Steamer
demontieren.

Steamer zur bauseitigen
Wiederverwendung.

Die Ubrigen Bauteile zur
Entsprgung inkl. Abtransport

in Unterennmerdeponie und
gebuUhren.

Transport in Zwischenlager
Unternehmer, inkl. GebUGhren.
LE = gl.

LE

WinBau
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130

131
.001

180

181
.100
110
113
114
.300
301

200

210

.200

211
.001

Schitzen von Bauteilen

Vor der AusfUhrung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

B&den schutzen.

Vliesstoff, Oberseite mit

PE-Folie, Unterseite rutsch-
hemmend beschichtet.

Bahnen Uberlappen, AnschlUsse
und Ueberlappungen durchgehend
mit Abdeckband verkleben.
Inkl. Entfernen und Abtrans-
portieren sowie Entsorgungs-
kosten.

LE=m2.

Arbeiten nach Aufwand

Arbeiten nach Aufwand.
Arbeitszeit.

Personal, inkl. Hand- und
Kleinmaschinen.
Schreiner-Monteur oder Kunden-
schreiner.

Hilfsschreiner.

Material.

Budgetposten.

LE = CHF 100.00.

KUchen nach Plan

. Betfreffend VergUtungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-

ten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben sind
alle Tablare in der Hohe ver-
stelloar.

. Ohne andere Angaben gilt als
normale Belastung von Tablaren
max. kg/m2 75.

. Ohne andere Angaben sind er-
forderliche PassstUcke und
Aufdoppelungen inbegriffen.
Beschreibung der KiGchen als
ganzes Bauteil nach Plan mit
Gesamtpreisen

Schrankelemente als Ergé&nzung
zur bestrehenden Kuche.
KGchentypen.

IXbxh mm ca. 2600x700x2250.
Sichtseite.

Hochschrank b mm 600,

20

NN

LE

>

LE
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500

540

541
.001

570

R 579
.001

KGhischrank, Klappe Tablar.
Sichtseite.

Hochschrank b mm 700,

offen fUr Wdascheturm.
Sichtseite.

Hochschrank b mm 600,

5 verstellbare Tablare.
Hochschrank b mm 600,

4 Innenschubladen,

3 verstellbare Tablare.
Anschlussleiste.

Blende h mm ca. 200, | mm ca.
300+2600.

Sockel mm ca. 2600.
Kichenergdnzung komplett inkl.
allem erforderlichen
Nebenleistrungen.
KGchenapparate

Betreffend VergUtungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten

die Bedingungen in

Pos. 000.200.

KUhlschranke, WeinkUhlschrénke
und Food Center

KUhlschrénke.

ELECTROLUX IK 3035 CZR.

b mm 600.

Ohne Gefrierfach.
Energieeffizienzklasse A++
TUrb&nder links.

Eingebaut.

Front vollintegriert.
Waschmaschinen und Wdasche-
tfrockner

Wascheturm.

Montage eines bauseits bereits
vorhandenen Wdascheturms
(Fabrikat SAMSUNG).

LE

St

St
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258. Kicheneinrichtungen
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258. Kicheneinrichtungen
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258. KUcheneinrichtungen
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