
Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite    4
8853 Lachen SZ

NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 21.12.2020

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

Individueller Bereich (Reser-
vefenster): Nur hier kann der
Anwender Positionen des NPK
für seine individuellen Be-
dürfnisse abändern oder ergän-
zen. Die angepassten Positio-
nen werden mit einem "R" vor
der Positionsnummer bezeich-
net.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 102D/2015.

100 Organisation Bauherr, Lage,
Zweckbestimmung des Objekts,
Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

120 Bauherr, Projektleiter, Pla-
ner, Bauleiter

121 Bauherr, Bauherrenvertreter,
Eigentümer.

.100 Bauherr.

.110 Cory Holzkamp
Hintre Bahnhofstrasse 9
8853 Lachen SZ

123 Planer, Berater.
.200 Architekten.
.210 MGA AG

Architektur-Bauleitung
Hintere Bahnhofstrasse 9
PF 301
8853 Lachen SZ
Telefon +4155 451 60 90
Telefax +41 55 451 60 99
E-Mail grausberg@mgaag.ch.

130 Lage des Objekts, Umfang der
Arbeiten, Zweckbestimmung und
Beschreibung des Objekts

131 Bezeichnung des Objekts.
.100 Baderneuerung

WHG Keller
Aegertenweg 19
7075 Churwalden GR

132 Ort der Bauausführung.
.100 Lage.
.110 Gemeinde Churwalden

Ort, Strasse Nr.
Aegertenweg 19
Nach Plan siehe www.mgaag.ch.
Geländetopografie
Hanglage geneigt.
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200 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Beilagen
zum Angebot

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

220 Ausschreibung, Eignungs- und
Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfah-
rens.

.100 Offenes Verfahren.
Publikation in www.mgaag.ch.
Bedingung für eine Arbeits-
vergabe ist die vollständige 
Anerkennung der AGB.

222 Teilangebote.
.100 Teilangebote sind unzulässig.

224 Zuschlagskriterien.
.100 Zuschlagskriterium

Preis.
Qualität.
Der definitive Vergabe-
entscheid liegt ausschliess-
lich beim Bauherrn.

225 Verhandlungen.
.200 Bauherr behält sich Abgebots-

verhandlungen vor.
Eine erste Abgebotsrunde 
erfolgt in der Regel per Fax.

230 Ausschreibungstermine, Aus-
künfte, Eingabeort, Eingabe-
fristen

233 Begehungen.
.100 Keine Begehung.

235 Sprache und Währung des Ange-
bots.

.100 Sprache: Deutsch.
Währung: Schweizer Franken.

236 Ort und Frist für Einreichen
des Angebots.

.100 MGA AG.
Eingabetermin siehe Deckblatt.

238 Verbindlichkeit des Angebots.
.100 Siehe AGB.

250 Angebot, Beilagen

251 Eingabeform des Angebots.
.100 Originaldevis in Papier oder 

über 01.s Datei + Ausdruck.
252 Beilagen des Unternehmers zum

Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
.110 Firmenporträt.

Referenzen.
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252.200 Auf späteres Verlangen einzu-
reichen.

260 Varianten, Subunternehmer,
Lieferanten, Nebenunternehmer

.200 Der Unternehmer ist verpflich-
tet, seine Subunternehmer und
Lieferanten über die Aus-
schreibungsbedingungen des
Bauherrn zu orientieren. Die
Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.

261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhal-

tung folgender Bedingungen
erlaubt:
Grundangebot ist mit einzu-
reichen.
Leistungsverzeichnisse sind
nach dem NPK zu strukturieren.

270 Sicherheitsleistungen

271 Vom Bauherrn verlangte Sicher-
heitsleistungen.

.100 Für die Erfüllung des Ver-
trags.

.110 Solidarbürgschaft.
Detail siehe AGB.

.200 Für Vorauszahlungen.

.210 Solidarbürgschaft.

.300 Für die Haftung wegen Mängeln.

.310 Solidarbürgschaft.
Oder bei Bedarf Bargarantie.

.320 Detailregelung gemäss AGB.
300 Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

360 Verkehrserschliessung der Bau-
stelle

361 Baustellenzufahrten über
Strassen.

.100 Strassen, Fahrpisten und dgl.

.110 Strassentyp öffentliche 
Strasse.
Hintere Bahnhofstrasse.
Der Unternehmer hat sich 
selbst über die exakten 
Zufahrtsverhältnisse zu 
informieren.

370 Nutzung bestehender
Parkplätze, Umschlag- und
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Lagerflächen, Räume,
Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplät-
ze, Umschlag- und Lager-
flächen.

.100 Parkplätze.

.110 Es stehen keine Parkplätze zur 
Verfügung. Die Kosten für die 
öffentlichen Parkplätze sind 
in die Einheitspreise einzu-
rechnen.

R 379 Bauseits werden keine Einrich-
tungen zur Verfügung gestellt.
Es werden keine Einrichtungen 
wie Hebebühnen, Baracken, 
Magazine, Baustellenanlagen 
etc. zu Verfügung gestellt.
Über den Standort von Lager-
oder Umschlagflächen, sowie 
Standorte von Baustellen-
einrichtungen ist vorgängig 
mit der Bauleitung Rücksprache 
zu halten.

400 Grundstücksbenützung, Zu- und
Ableitungen, Bauabfälle

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

440 Ableitungen, Bauabfälle

442 Bauabfälle behandeln und ent-
sorgen.

.100 Entsorgungskonzepte.

.110 Bauseits werden keine 
Schuttmulden zur Verfügung 
gestellt. Das Entsorgen von 
Bauschutt und Verpackungs-
material ist Sache des Unter-
nehmers. Wird dies nicht  ein-
gehalten, so ist die Bauleit-
ung berechtigt, die Entsorg-
ungsarbeiten bauseits, ohne 
Voranmeldung auszuführen und 
dem Unternehmer an der 
Schlussrechnung 1-3% in Abzug 
zu bringen. (Auch bei Global-
oder Pauschalverträgen)

W
in

B
a

u



Objekt: 2050 Sanierung ETW Hintere Bahnhofstrasse 20 Seite    8
8853 Lachen SZ

NPK: 102 D/15 (V'20) Besondere Bestimmungen 21.12.2020

Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

500 Schutz von Personen, Eigentum,
Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

600 Bauablauf, Fristen, Prämien,
Strafen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung,
Bauphasen, Bauprogramm

624 Intensivbauphasen.
.100 Das aktuelle Bauprogramm der 

Bauleitung ist verbindlich und 
einzuhalten. Bei Nichtein-
haltung von schriftlich fest-
gehaltenen Terminen kann die 
Bauleitung dem Unternehmer 
ohne Vorankündigung bis zu CHF 
500.00 pro Tag an der 
Schlussrechnung abziehen.

630 Termine, Fristen

633 Fristen und Termine.
.100 Die vom Unternehmer benötigten 

Fristen für Lieferungen, Mon-
tage etc. sind unaufgefordert 
innert 10 Tagen nach Auftrags-
erteilung bekanntzugeben. 
Ansonsten gelten die von der 
Bauleitung definierten Fristen 
und Termine als akzeptiert.

650 Streiterledigung

651 Streiterledigung.
.300 Siehe Allgemeine Bedingungen.

Gerichtsstand ist Lachen SZ
Bezirksgericht March.

700 Normen und andere Regelwerke,
besondere Anforderungen

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

720 SIA-Regelwerk

721 SIA-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.
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730 VSS-Regelwerk

731 VSS-Normen, -Empfehlungen
und -Richtlinien.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

740 Normen und Regelwerke anderer
Fachverbände

741 Weitere Normen, Weisungen,
Richtlinien, Wegleitungen,
Empfehlungen und dgl.

.100 Es gelten die aktuellen 
Versionen.

R 790 Behördliche Vorschriften
______________________________

R 791 Auflagen und Vorschriften von 
Bund, Kantonen oder Gemeinden.

R .100 Es gelten sämtliche 
massgebenden Vorschriften, 
Auflagen und dgl.

800 Bauarbeiten, Baubetrieb

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

820 Baumethoden, Bautechnik, bau-
technische Besonderheiten

821 Baumethoden und Bautechnik.
.100 Für ganze Bauwerke.
.110 Die Ausführungspläne von 

Architekt und Spezialisten 
sind zu beachten.
Die Submissionsunterlagen sind 
zu beachten.

.300 Der Unternehmer hat sich vor 
Arbeitsbeginn vor Ort über die 
Detailausführung zu inform-
ieren, insbesondere bei 
bestehenden Bauteilen.

900 Versicherungen, Administration

Betreffend Begriffsdefini-
tionen gelten die Bedingungen
in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung.

922 Bauwesenversicherung.
930 Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versi-
cherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversi-
cherung.
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931.100 *Versicherungsgesellschaft* 
*..............................
Deckungssumme Personenschäden

*Fr.* ..........................
Deckungssumme Sachschäden

*Fr.* ..........................
Deckungssumme Personen- und

*Sachschäden Fr.* ..............
940 Rapporte, Preisänderungen,

Zahlungen, Abrechnung

941 Rapportwesen.
.100 Kontroll- und Rapportpflicht.
.110 Tagesrapporte.

Regiearbeiten dürfen nur auf 
Anweisung der Bauleitung 
ausgeführt werden.
Regierapporte sind mit dem 
schriftlichen Auftrag innert 3 
Tagen der Bauleitung zur 
Kontrolle und Unterschrift 
zuzustellen.

943 Verrechnung von Preisänderun-
gen.

.100 Keine Verrechnung.
944 Rechnungsstellungen und Zah-

lungsverkehr.
.100 Administrative Vorgaben.
.110 Siehe AGB.

Rechnungsadresse siehe Adresse 
Bauherr im Werkvertrag.
Ausfertigung, Anzahl 1.
Beilagen :
Ausmass, Rapporte gemäss AGB.

947 Kostenbeteiligungen des Unter-
nehmers.

.600 Allgemeine AGB Abzüge 2%.
950 Bewilligungen, Behördenaufla-

gen

951 Bewilligungen.
.100 Vom Bauherrn eingeholt.

952 Behördenauflagen.
.100 Sind vollumfänglich zu 

berücksichtigen.
960 Bauwerksdokumentationen

R 969 Kontrollen und Qualitätsprü-
fungen.

R .100 Baustoffe, Materialien und
Produkte.
Die angeforderten Kontroll-
und Prüfberichte sind der 
Bauleitung unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen.
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Position Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge

000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelun-
gen.

.100 Nicht inbegriffene Leistungen
sind dem Bauherrn vor deren
Ausführung schriftlich anzu-
zeigen und von diesem zu ge-
nehmigen.

012 Inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen ge-
hören zu einer fachgerechten
Ausführung und sind deshalb
auch ohne spezielle Beschrei-
bung in den Einheitspreisen
inbegriffen.

.100 Anfertigen der erforderlichen
Ausführungspläne, Stücklisten,
Schablonen und dgl.

.200 Erforderliche Massaufnahmen
und -kontrollen am Bau.

.300 Für die Montage erforderliche
Befestigungsmittel.

.400 Korrosionsschutz von Metall-
teilen.

013 Nicht inbegriffene Leistungen.
Die folgenden Leistungen wer-
den dem Unternehmer gesondert
vergütet, sofern sie im Leis-
tungsverzeichnis nicht be-
schrieben sind.

.100 Nicht inbegriffene Leistun-
gen (1).

.140 Erstellen von Aussparungen,
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Ausschnitten und Mauerdurch-
brüchen.

030 Begriffe, Abkürzungen

031 Begriffe.
.200 Beschichtungen und Beläge.
.220 Mit Schichtpressstoffplatte

belegt: Dekorbelag mit einer
Belagsdicke von min. mm 0,50
pro Plattenseite. Belagsmate-
rialien sind Hoch-
druck-Schichtpressstoffplatten
HPL oder Endlos-Schichtpress-
stoffplatten CPL.

032 Abkürzungen.
.100 CPL: Continuous Pressure

Laminate (Endlos-Schicht-
pressstoffplatten).

.200 HPL: High Pressure Laminate
(Hochdruck-Schichtpressstoff-
platten).

.300 LVA: Listen zum Verkehr mit
Abfällen.

.400 VeVA: Verordnung über den Ver-
kehr mit Abfällen.

.500 VVEA: Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von
Abfällen (Abfallverordnung).

040 Ausführungsbestimmungen

041 Masssystem.
.300 Individuelle Masse.

042 Küchenbauelemente aus Holz und
Holzwerkstoffen. Ohne andere
Angaben gilt:

.100 Sichtbare Oberflächen innen.

.110 Werkbeschichtet oder werkbe-
legt, d min. mm 0,15.
Farbton aus Kollektion Unter-
nehmer.

.200 Sichtbare Oberflächen aussen.

.220 Mit Schichtpressstoffplatte
belegt, d min. mm 0,50.
Farbton aus Kollektion Unter-
nehmer.

.300 Kantenausbildung.

.310 Kunststoffbelag durchgefärbt,
d mm 1,0 bis 2,0.

080 Oekologisches Bauen

082 Anforderungen.
.100 Holz und Holzwerkstoffe aus-

sereuropäischer Herkunft müs-
sen das FSC-, das PEFC- oder
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ein gleichwertiges Label tra-
gen.

.300 Holzwerkstoffe für beheizte
Innenräume müssen den Empfeh-
lungen für die Anwendung 1
nach der "Produktliste Holz-
werkstoffe in Innenräumen" von
Lignum entsprechen.

.400 Abdichten: Voranstriche und
Fugendichtstoffe müssen ent-
weder wasserverdünnbar sein
bzw. dürfen max. % 1 Lösemit-
tel enthalten oder müssen min-
destens die Klassifizierung
Emicode EC 1 oder gleichwertig
aufweisen.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach
Aufwand

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Demontagen, Abbrüche, Trans-
porte und Entsorgung

Ohne andere Angaben gilt:
. Durch den Unternehmer verur-
sachte Abfälle wie Verpa-
ckungsmaterialien, Material-
reste, Gebinde von Bauchemika-
lien und dgl. werden von die-
sem zurückgenommen und fachge-
recht entsorgt.
. Die LSVA ist bei den Trans-
porten inbegriffen.

121 Demontagen und Abbrüche.
.100 Demontagen.
.101 Hochschrank mit Steamer 

demontieren.
Steamer zur bauseitigen 
Wiederverwendung.
Die übrigen Bauteile zur 
Entsprgung inkl. Abtransport 
in Unterenhmerdeponie und 
gebühren.
Transport in Zwischenlager
Unternehmer, inkl. Gebühren.
LE = gl. 1 LE ............... ....................
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130 Schützen von Bauteilen

Vor der Ausführung ist die Zu-
stimmung der Bauleitung einzu-
holen.

131 Böden schützen.
.001 Vliesstoff, Oberseite mit

PE-Folie, Unterseite rutsch-
hemmend beschichtet.
Bahnen überlappen, Anschlüsse
und Ueberlappungen durchgehend
mit Abdeckband verkleben.
Inkl. Entfernen und Abtrans-
portieren sowie Entsorgungs-
kosten.
LE = m2. 20 LE ............... ....................

180 Arbeiten nach Aufwand

181 Arbeiten nach Aufwand.
.100 Arbeitszeit.
.110 Personal, inkl. Hand- und

Kleinmaschinen.
.113 Schreiner-Monteur oder Kunden-

schreiner. 2 h ............... ....................
.114 Hilfsschreiner. 2 h ............... ....................
.300 Material.
.301 Budgetposten.

LE = CHF 100.00. 2 LE 100.00 200.00
200 Küchen nach Plan

. Betreffend Vergütungsrege-
lungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gel-
ten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Ohne andere Angaben sind
alle Tablare in der Höhe ver-
stellbar.
. Ohne andere Angaben gilt als
normale Belastung von Tablaren
max. kg/m2 75.
. Ohne andere Angaben sind er-
forderliche Passstücke und
Aufdoppelungen inbegriffen.

210 Beschreibung der Küchen als
ganzes Bauteil nach Plan mit
Gesamtpreisen

.200 Schrankelemente als Ergänzung 
zur bestrehenden Küche.

211 Küchentypen.
.001 lxbxh mm ca. 2600x700x2250.

Sichtseite.
Hochschrank b mm 600, 
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Kühlschrank, Klappe Tablar.
Sichtseite.
Hochschrank b mm 700,
offen für Wäscheturm.
Sichtseite.
Hochschrank b mm 600,
5 verstellbare Tablare.
Hochschrank b mm 600,
4 Innenschubladen,
3 verstellbare Tablare.
Anschlussleiste.
Blende h mm ca. 200, l mm ca. 
300+2600.
Sockel mm ca. 2600.
Küchenergänzung komplett inkl. 
allem erforderlichen 
Nebenleistrungen. 1 LE ............... ....................

500 Küchenapparate

Betreffend Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten
die Bedingungen in
Pos. 000.200.

540 Kühlschränke, Weinkühlschränke
und Food Center

541 Kühlschränke.
.001 ELECTROLUX IK 3035 CZR.

b mm 600.
Ohne Gefrierfach.
Energieeffizienzklasse A++
Türbänder links.
Eingebaut.
Front vollintegriert. 1 St ............... ....................

570 Waschmaschinen und Wäsche-
trockner

R 579 Wäscheturm.
.001 Montage eines bauseits bereits 

vorhandenen Wäscheturms 
(Fabrikat SAMSUNG). 1 St ............... ....................
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Auftrag: BKP 25800 KUECHENEINRICHTUNGEN 21.12.2020

Zusammenstellung Betrag

258.   Kücheneinrichtungen
  625 D/20 Haushaltküchen ..............................

Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG

258.   Kücheneinrichtungen ..............................

Zusammenstellung pro Teilobjekt

258.   Kücheneinrichtungen ..............................


