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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge ME

Preis

Betrag

000

R .090

.100

.200
210

220

.230

.240

.300

.400
410

420

.430

.100

Bauingenieurleistungen

Zweite Ausschreibung mit
reduziertem Projekt (kleinere
Hdauser - Baugrube reduziert
etc.).

Grundlagen, Bedingungen

Die Allgemeinen Bedingungen

der MGA AG sind in der

aktuellen Fassung verbindlich,

soweit diese fUr

Planervertrdge anwendbar sind.

Normen

SIA Normen.

Es gelten séimtliche
massgebenden SIA Normen,
Richtlinien, Merkblatter und
Empfehlungen in der jeweils
akfuellen Ausgabe.

VSS Normen.

Es gelten sémtliche

massgebenden VSS Normen,

Richtlinien, Merkbl&tter und
Empfehlungen in der jeweils
aktuellen Ausgabe.
SN EN Europdische Normen.
Es gelten séimtliche

massgebenden SN EN und SN ENV

Normen in der jeweils
akfuellen Ausgabe.

SUVA Vorschriften.

Es gelten similiche SUVA
Vorschriffen in der jeweils
aktuellen Ausgabe.
Behdrdliche Auflagen und
Vorschriften.

Die Auflagen und Vorschriften

der zusténdigen Behorden

(Gemeinde, Kanton, Bund) sind

einzuhalten.
Die Verantwortung Uber die

Kenntnis der entsprechenden

auflagen ist Sache des
beauftragten Unternehmers.
Dies gilt insbesondere auch
fUr die zum Bauobjekt
spezifischen Auflagen.
Gesetzliche Grundlagen.

Es gelten die gesetzlichen
Grundlagen der Schweiz.

Es gelten die Bestimmungen des

Obligationenrechts.
Gerichtsstand Bezirksgericht
March in Lachen SZ.
Grundlagen
Bauingenieurleistungen

Arbeitsumfang.
Die Offerte hat s&mtliche

Bauingenieurleistungen gemdss
SIA und den nachfolaenden BKP

WinBau

Zwischentotal BKP-Nr. 292. Bauingenieur

0.00
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

200

300

.110
.120
.140
.200
210

290

.500
510

.600
.690

.100

110
120
.140
.700
710

.100

Nummern zu beinhalten, auch
wenn diese in der nachfolgen-
den Sperzifikation nicht
ausdricklich erwdhnt sind.
Leistungen BKP 192.

Leistungen BKP 292.

Leistungen BKP 492.

Objekt - Wohnbauten.

EFH Einfamilienhduser.
Einfamilienhaus mit einfachem
Grundrisskonzept und gutem
Ausbaustandard.

Gemeinsame Tiefgarage und
Aufzugsanlage.

Unterlagen zum Objekt.
Projektpléne gemdss den
Submissionsunterlagen,
einsehbar unter www.mgaag.ch.
Die Pldne k&dnnen nach
Voranmeldung +41 55 451 60 90
auch bei der MGA AG
Architektur - Bauleitung in
Lachen SZ eingesehen werden.
Termine.

Geplante Realisierungszeit:

Die Realisierung des
Bauvorhabens ist abhdngig vom
Baubewilligungsverfahren.
Vorgesehener Baubeginn
Sommer/Herbst 2022.
Arbeitsbeginn Vordimens-
ionierung ca. Mai 2022
(Ausschreibung).

Grundlagen Leistungen Geologe

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
erforderlichen Leistungen des
Geologen, die zur
Projektrealisierung
erforderlich zu beinhalten.
Leistungen BKP 196.1
Leistungen BKP 296.8.
Leistungen BKP 496.1.
Unterakkordanten.

Falls fUr die Leistungen des
Geologen eine Drittfirma
beigezogen wird ist diese
bekanntzugeben.

Grundlagen Leistungen
Hydrogeologe

Arbeitsumfang.

Die Offerte hat sémtliche
erforderlichen Leistungen des
Hvdroaeoloaen, die zur

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

700

110
.120
.140
.700
710

.100

110

120

.130

Projektrealisierung

erforderlich zu beinhalten.
Leistungen BKP 196.1.
Leistungen BKP 296.8.
Leistungen BKP 496.1.
Unterakkordanten.

Falls fUr die Leistungen des
Hydrogeologen eine Drittfirma
beigezogen wird ist diese
bekanntzugeben.

Leistungsbeschrieb

Bauingenieurleistungen.
Vorbereitungsleistungen.
Notwendige Vorabkl&rungen und
Eingaben (Schutzraumarmierung,
Fundationsangaben, statische
Nachweise und dgl.) inkl. den
entsprechenden Eingaben bei
den Amtsstellen.

FUr die AusfUhrungsplanung
verbindliche, statisch

optimierte Vordimensionierung.
Variantenstudien zur Projekt-
und Kostenoptimierung.
AusfUhrungsplanung.
AusfUhrungspl@ne (Schalungs-
und Armierungspldne) inkl. den
erforderlichen Detailplanen.
Eisenlisten, StUcklisten und

dgl.

AusfUhrungspl@ne Tiefoau
(Aushub- und Fundationspléne,
Pfahlungsplédne, Baugruben-
sicherungen und dgl.).
AusfUhrungspléne fir
StUtzmauern und dgl. in der
Umgebung auch fur Gartenbau.
Gesamte statische Berechnung.
Inkl. Berechnungen fur
Holzkonstruktionen (z.B.
Steildach), vorgehdangte
Fassaden, Sichtmauerwerk,
vorfabrizierte Bauteile etc.
Statische Berechnungen von
Unternehmern sind vom
Bauingenieur zu kontrollieren.
Die Verantwortung der gesamten
Statik liegt beim

Bauingenieur.

Submission (Devisierung).

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

.140

150

.200
210

220

.230

.240

.250

R 290

Erstellen der Devisunterlagen
nach NPK.

Abgabe der Devisunterlagen in
Datenform, Schnittstelle SIA
451 und in Papierform
(Ausdruck).

Bei den Tiefbauarbeiten
(Aushub, Spezialtiefbau,
Baugrubensicherung,
Wasserhaltung und dgl.) liegt
die Offertkontrolle beim
Bauingenieur.

Das Ausmass der Aushubarbeiten
ist in Festmass auszuschreiben
(Dadurch ist die Kontrolle
durch Laserscan méglich).
Bauleitung.

Hochbau, Fachbauleitung.
Kontrolle der Armierungen,
Abnahmen und dgl.
Sé&mtliche erforderlichen
Baukontrollen.

Tiefbau, Bauleitung inkl.
Ausmass und Abrechnung.
Abschlussarbeiten.

Erstellen eines Nufzungs- und
Unterhaltsplans.

Erstellen der Revisionspl@ne.
Beratung bei der Abnahme und
bei den Garantiearbeiten (2-
Jahresgarantie).

Leistungen Geologe
Vorbereitungsleistungen.
Beurteilung des Baugrundes an
Hand von Rammsondierungen oder
Probedffnungen.

Inkl. Einholen der Offerten

fUr die erfordelrichen
bauseitigen Leistungen.
Erstellen der erforderlichen
Eingaben bei den Amtsstellen.
AusfUhrungsplanung.

Mithilfe bei der AusfUhrungs-
planung der Tiefoauarbeiten
(Fundation, Baugruben-
sicherung, Wasserhaltung und
dgl.).

Submission (Devisierung).
Mithilfe bei der Submission

der Tiefbauarbeiten.
Bauleitung.

Fachbauleitung fir
Spezialtiefoauarbeiten.
Abschlussarbeiten.

Mithilfe beim Erstellen des
Nutzungs- und Unterhaltsplans.
Sé&mtliche erforderlichen
Leistungen im Zusammenhang mit
den geplanten Erdsonden fir
die Energieversorgung inkl.
Uberwachuna und

WinBau
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Position Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

Protokollierung der Bohrungen
gemadss Vorgaben der Behdrden.
.300 | Leistungen des Hydrogeologen.
.310 | Vorbereitungsleistungen.
Notwendige Vorabkl&rungen for
Durchflussberechnungen
(Grundwasser und dgl.).
Berechnungen im Zusammenhang
mit angrenzenden Gewdssern.
Erstellen der erforderlichen
Eingaben bei den Amtsstellen.
.320 | AusfUhrungsplanung.

Mithilfe bei der
AusfUhrungsplanung speziell
bei Wasserhaltungslésungen und
dgl.

.330 | Submission (Devisierung).
Mithilfe bei der Devisierung.
.340 | Bauleitung.

Fachbauleitung.

.350 | Abschlussarbeiten.

Mithilfe beim Erstellen des
Nufzungs- und Unterhaltsplans.
.700 | Weitere Bestimmungen und
Auflagen.

.710 | Planung.

FUr die exakte Ubernahme
s@milicher Masse ab den
Architektenpl&nen ist
ausschliesslich der
Bauingenieur verantwortlich.
Ein Korrex enthebt den
Bauingenieur nicht von dieser
Verantwortung.

Dies gilt insbesondere auch
bei der Ubernahme von
Planunterlagen in Datenform.
Bei den Ausschreibungen sind
die exakten Ausmasse
anzugeben.

Ausmassreserve 3 bis 5%.

.720 | Administration.

Die Verantwortung fur die
Datensicherung und
Archivierung liegt beim
jeweiligen Ersteller des
Dokumentes.

.730 | Versicherung.

Mit Einreichung der Offerte
erklart der Unternehmer fOr
seine zivilrechtliche Haftung
gegenUber Dritten eine
Betriebshaftpflichtversicher-
ung abgeschlossen zu haben.
Versicherung

.740 | Haftung.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit Menge ME

Preis

Betrag

.750

.760

.800
810

Bei verschuldeter, fehlerhaft-

er oder unvollst&ndiger
AuftragserfUllung hat der
beauftragte Unternehmer
(Bauingenieur) der
Bauherrschaft den entstandenen
Schaden zu ersetzen. Dies gilt
insbesondere bei Verletzung
der Sorgfalts- und

Treuepflicht, bei Nichtbe-
achtung oder Verletzung
anerkannter Regeln seines
Fachgebietes oder derin
diesem Vertrag umschriebenen
Leistungen, bei mangelnder
Koordination und Aufsicht, bei
ungenugender Kostenermittlung
und -kontrolle, bei
Nichteinhaltung von
verbindlichen Terminen und
Fristen.

Kdndigung.

Jede Partei kann aus wichtigen
Grinden ohne Einhaltung von
Fristen kUnden.

Hat der Bauingenieur den
wichtigen Grund zur KUndigung
verursacht, so sind
Bauherrschaft und Architekt
berechtigt allfallige
Folgekosten in Rechnung zu
stellen.

Hat die Bauherrschaft oder der
Architekt den wichtigen Grund
zur KUndigung veranlasst, so
werden dem Unternehmer die
Honorarkosten fur die
erbrachten Leistungen bis zur
KUndigung erstattet. EIn
Anspruch auf entgangenen
Gewinn entsteht nicht.
Streitigkeiten.

Streitigkeiten, die aus diesem
Vertrag entstehen werden durch
die ordentlichen Gerichte
entschieden.

Gerichtsstand Bezirksgericht
March - Lachen SZ.

Leistungen Dritter.

Leistungen des Architekten.
Erstellen der Ausfuhrungspléne
(Architektenpléne) 1-50 und
Detailplane 1-20.

Pldne werden in Datenfporm dxf
oder dwg zur VerfGgung
gestellt.

Versand resp. Aufschaltung der
Submissionsunterlagne an die
Unternehmer.

Erstellen der
Vergabeunterlagen an die
Bauherrschaft.

WinBau
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Position

Beschreibung der Arbeit

Menge

ME

Preis

Betrag

800
810
.100
.110
120
130
820
R 829

R .900

R .990
991
900

.100

210
211

.001

920
921
.001

930
931
.001

Erstellen der Werkvertrage.
Nebenkosten

Inbegriffene Nebenleistungen
(sind in die Honorarleistungen
einzurechnen).

Spesen.

Porti- und Telefonspesen.
Kilometer- und Reisespesen.
Allfallige weitere Spesen und
dgl.

Nebenkosten die separat
entschadigt werden.
Dokumentationskosten, Kopien,
Plankopien und dgl.

Die Leistungen werden nach
effektivem Aufwand
abgerechnet. Die Preise sind
vor Arbeitsbeginn
bekanntzugeben

Es wird ein Kostendach
festgelegt.

Kostendach.

LE = Kostendach in CHF.
Pauschalangebot

Die Pauschale gilt fUr alle

6 Hauser (davon 5 mit
Einliegerwohnung) inkl.
Tiefgarage, Liftaufbau,
StUtzmauern, Nebenr&dumen,
Aussentreppen efc.
Bauingenieurleistungen.
Bauingenieurleistungen
pauschal.

Die Pauschale hat sémtliche
Bauingenieurleistungen gemadss
SIA und dieser Ausschreibung
zu beinhalten.

Leistungen BKP 192.

Leistungen BKP 292.

Leistungen BKP 492.

Leistungen des Geologen.
Geologe pauschal.

Die Pauschale hat samtliche
Leistungen des Geologen gemdss
SIA und dieser Ausschreibung
zu beinhalten

Leistungen BKP 196.1.
Leistungen BKP 296.8.
Leistungen BKP 496.1.
Leistungen des Hydrogeologen.
Hydrogeologe pauschal.

Die Pauschale hat samtliche
Leistungen des Hydrogeologen
gemadss SIA und dieser
Ausschreibung zu beinhalten.
Leistungen BKP 196.1.
Leistungen BKP 296.8.
Leistungen BKP 496.1.

per

LE

pl

pl

pl

WinBau

Total BKP-Nr.

292. Bauingenieur




Objekt: 2103 Einfamiilienh&user Er da Ses - Bergun GR Seite 11
Auftrag: BKP 29200 BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021
Zusammenstellung Betfrag

912 D/20 BAUINGENIEURLEISTUNGEN
292. Bauingenieur

Total

Zusammenstellung pro KAG

292. Bauingenieur
Zusammenstellung pro Teilobjekt

292. Bauingenieur



