
Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    47482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMenge000 BauingenieurleistungenR .090 Zweite Ausschreibung mit reduziertem Projekt (kleinere Häuser - Baugrube reduziert etc.)..100 Grundlagen, Bedingungen.110 Die Allgemeinen Bedingungender MGA AG sind in deraktuellen Fassung verbindlich,soweit diese fürPlanerverträge anwendbar sind..200 Normen.210 SIA Normen.Es gelten sämtlichemassgebenden SIA Normen,Richtlinien, Merkblätter undEmpfehlungen in der jeweilsaktuellen Ausgabe..220 VSS Normen.Es gelten sämtlichemassgebenden VSS Normen,Richtlinien, Merkblätter undEmpfehlungen in der jeweilsaktuellen Ausgabe..230 SN EN Europäische Normen.Es gelten sämtlichemassgebenden SN EN und SN ENVNormen in der jeweilsaktuellen Ausgabe..240 SUVA Vorschriften.Es gelten sämtliche SUVAVorschriften in der jeweilsaktuellen Ausgabe..300 Behördliche Auflagen undVorschriften..310 Die Auflagen und Vorschriftender zuständigen Behörden(Gemeinde, Kanton, Bund) sindeinzuhalten.Die Verantwortung über dieKenntnis der entsprechendenauflagen ist Sache desbeauftragten Unternehmers.Dies gilt insbesondere auchfür die zum Bauobjektspezifischen Auflagen..400 Gesetzliche Grundlagen..410 Es gelten die gesetzlichenGrundlagen der Schweiz..420 Es gelten die Bestimmungen desObligationenrechts..430 Gerichtsstand BezirksgerichtMarch in Lachen SZ.100 GrundlagenBauingenieurleistungen.100 Arbeitsumfang.Die Offerte hat sämtlicheBauingenieurleistungen gemässSIA und den nachfolgenden BKP
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    57482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeSIA und den nachfolgenden BKPNummern zu beinhalten, auchwenn diese in der nachfolgen-den Spezifikation nichtausdrücklich erwähnt sind..110 Leistungen BKP 192..120 Leistungen BKP 292..140 Leistungen BKP 492..200 Objekt - Wohnbauten..210 EFH Einfamilienhäuser.Einfamilienhaus mit einfachemGrundrisskonzept und gutemAusbaustandard.R .290 Gemeinsame Tiefgarage und Aufzugsanlage..500 Unterlagen zum Objekt..510 Projektpläne gemäss denSubmissionsunterlagen,einsehbar unter www.mgaag.ch.Die Pläne können nachVoranmeldung +41 55 451 60 90auch bei der MGA AGArchitektur - Bauleitung inLachen SZ eingesehen werden..600 Termine.R .690 Geplante Realisierungszeit:Die Realisierung des Bauvorhabens ist abhängig vom Baubewilligungsverfahren.Vorgesehener Baubeginn Sommer/Herbst 2022.Arbeitsbeginn Vordimens-ionierung ca. Mai 2022 (Ausschreibung).200 Grundlagen Leistungen Geologe.100 Arbeitsumfang.Die Offerte hat sämtlicheerforderlichen Leistungen desGeologen, die zurProjektrealisierungerforderlich zu beinhalten..110 Leistungen BKP 196.1.120 Leistungen BKP 296.8..140 Leistungen BKP 496.1..700 Unterakkordanten..710 Falls für die Leistungen desGeologen eine Drittfirmabeigezogen wird ist diesebekanntzugeben.........................................................................................................................300 Grundlagen LeistungenHydrogeologe.100 Arbeitsumfang.Die Offerte hat sämtlicheerforderlichen Leistungen desHydrogeologen, die zur
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    67482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeHydrogeologen, die zurProjektrealisierungerforderlich zu beinhalten..110 Leistungen BKP 196.1..120 Leistungen BKP 296.8..140 Leistungen BKP 496.1..700 Unterakkordanten..710 Falls für die Leistungen desHydrogeologen eine Drittfirmabeigezogen wird ist diesebekanntzugeben.........................................................................................................................700 Leistungsbeschrieb.100 Bauingenieurleistungen..110 Vorbereitungsleistungen.Notwendige Vorabklärungen undEingaben (Schutzraumarmierung,Fundationsangaben, statischeNachweise und dgl.) inkl. denentsprechenden Eingaben beiden Amtsstellen.Für die Ausführungsplanungverbindliche, statischoptimierte Vordimensionierung.Variantenstudien zur Projekt-und Kostenoptimierung..120 Ausführungsplanung.Ausführungspläne (Schalungs-und Armierungspläne) inkl. denerforderlichen Detailplänen.Eisenlisten, Stücklisten unddgl.Ausführungspläne Tiefbau(Aushub- und Fundationspläne,Pfählungspläne, Baugruben-sicherungen und dgl.).Ausführungspläne fürStützmauern und dgl. in derUmgebung auch für Gartenbau.Gesamte statische Berechnung.Inkl. Berechnungen fürHolzkonstruktionen (z.B.Steildach), vorgehängteFassaden, Sichtmauerwerk,vorfabrizierte Bauteile etc.Statische Berechnungen vonUnternehmern sind vomBauingenieur zu kontrollieren.Die Verantwortung der gesamtenStatik liegt beimBauingenieur..130 Submission (Devisierung).
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    77482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeErstellen der Devisunterlagennach NPK.Abgabe der Devisunterlagen inDatenform, Schnittstelle SIA451 und in Papierform(Ausdruck).Bei den Tiefbauarbeiten(Aushub, Spezialtiefbau,Baugrubensicherung,Wasserhaltung und dgl.) liegtdie Offertkontrolle beimBauingenieur.Das Ausmass der Aushubarbeitenist in Festmass auszuschreiben(Dadurch ist die Kontrolledurch Laserscan möglich)..140 Bauleitung.Hochbau, Fachbauleitung.Kontrolle der Armierungen,Abnahmen und dgl.Sämtliche erforderlichenBaukontrollen.Tiefbau, Bauleitung inkl.Ausmass und Abrechnung..150 Abschlussarbeiten.Erstellen eines Nutzungs- undUnterhaltsplans.Erstellen der Revisionspläne.Beratung bei der Abnahme undbei den Garantiearbeiten (2-Jahresgarantie)..200 Leistungen Geologe.210 Vorbereitungsleistungen.Beurteilung des Baugrundes anHand von Rammsondierungen oderProbeöffnungen.Inkl. Einholen der Offertenfür die erfordelrichenbauseitigen Leistungen.Erstellen der erforderlichenEingaben bei den Amtsstellen..220 Ausführungsplanung.Mithilfe bei der Ausführungs-planung der Tiefbauarbeiten(Fundation, Baugruben-sicherung, Wasserhaltung unddgl.)..230 Submission (Devisierung).Mithilfe bei der Submissionder Tiefbauarbeiten..240 Bauleitung.Fachbauleitung fürSpezialtiefbauarbeiten..250 Abschlussarbeiten.Mithilfe beim Erstellen desNutzungs- und Unterhaltsplans.R .290 Sämtliche erforderlichen Leistungen im Zusammenhang mit den geplanten Erdsonden für die Energieversorgung inkl. Überwachung und 
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    87482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeÜberwachung und Protokollierung der Bohrungen gemäss Vorgaben der Behörden..300 Leistungen des Hydrogeologen..310 Vorbereitungsleistungen.Notwendige Vorabklärungen fürDurchflussberechnungen(Grundwasser und dgl.).Berechnungen im Zusammenhangmit angrenzenden Gewässern.Erstellen der erforderlichenEingaben bei den Amtsstellen..320 Ausführungsplanung.Mithilfe bei derAusführungsplanung speziellbei Wasserhaltungslösungen unddgl..330 Submission (Devisierung). Mithilfe bei der Devisierung..340 Bauleitung.Fachbauleitung..350 Abschlussarbeiten.Mithilfe beim Erstellen desNutzungs- und Unterhaltsplans..700 Weitere Bestimmungen undAuflagen..710 Planung.Für die exakte Übernahmesämtlicher Masse ab denArchitektenplänen istausschliesslich derBauingenieur verantwortlich.Ein Korrex enthebt denBauingenieur nicht von dieserVerantwortung.Dies gilt insbesondere auchbei der Übernahme vonPlanunterlagen in Datenform.Bei den Ausschreibungen sinddie exakten Ausmasseanzugeben.Ausmassreserve 3 bis 5%..720 Administration.Die Verantwortung für dieDatensicherung undArchivierung liegt beimjeweiligen Ersteller desDokumentes..730 Versicherung.Mit Einreichung der Offerteerklärt der Unternehmer fürseine zivilrechtliche Haftunggegenüber Dritten eineBetriebshaftpflichtversicher-ung abgeschlossen zu haben.Versicherung..............................Policen Nummer..............................Versicherungssumme...............................740 Haftung.
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite    97482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeBei verschuldeter, fehlerhaft-er oder unvollständigerAuftragserfüllung hat derbeauftragte Unternehmer(Bauingenieur) derBauherrschaft den entstandenenSchaden zu ersetzen. Dies giltinsbesondere bei Verletzungder Sorgfalts- undTreuepflicht, bei Nichtbe-achtung oder Verletzunganerkannter Regeln seinesFachgebietes oder der indiesem Vertrag umschriebenenLeistungen, bei mangelnderKoordination und Aufsicht, beiungenügender Kostenermittlungund -kontrolle, beiNichteinhaltung vonverbindlichen Terminen undFristen..750 Kündigung.Jede Partei kann aus wichtigenGründen ohne Einhaltung vonFristen künden.Hat der Bauingenieur denwichtigen Grund zur Kündigungverursacht, so sindBauherrschaft und Architektberechtigt allfälligeFolgekosten in Rechnung zustellen.Hat die Bauherrschaft oder derArchitekt den wichtigen Grundzur Kündigung veranlasst, sowerden dem Unternehmer dieHonorarkosten für dieerbrachten Leistungen bis zurKündigung erstattet. EInAnspruch auf entgangenenGewinn entsteht nicht..760 Streitigkeiten.Streitigkeiten, die aus diesemVertrag entstehen werden durchdie ordentlichen Gerichteentschieden.Gerichtsstand BezirksgerichtMarch - Lachen SZ..800 Leistungen Dritter..810 Leistungen des Architekten.Erstellen der Ausführungspläne(Architektenpläne) 1-50 undDetailpläne 1-20.Pläne werden in Datenfporm dxfoder dwg zur Verfügunggestellt.Versand resp. Aufschaltung derSubmissionsunterlagne an dieUnternehmer.Erstellen derVergabeunterlagen an dieBauherrschaft.
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite   107482 Bergün/Bravuogn GRNPK: 912 D/20 (V'20) BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021BKP-Nr.: 292.  BauingenieurPosition Beschreibung der Arbeit BetragPreisMEMengeErstellen der Werkverträge.800 Nebenkosten810 Inbegriffene Nebenleistungen(sind in die Honorarleistungeneinzurechnen)..100 Spesen..110 Porti- und Telefonspesen..120 Kilometer- und Reisespesen..130 Allfällige weitere Spesen unddgl.820 Nebenkosten die separatentschädigt werden.R 829 Dokumentationskosten, Kopien,Plankopien und dgl.R .900 Die Leistungen werden nacheffektivem Aufwandabgerechnet. Die Preise sindvor ArbeitsbeginnbekanntzugebenEs wird ein Kostendachfestgelegt.R .990 Kostendach..991 LE = Kostendach in CHF. 1 LE ................. .......................900 Pauschalangebot.100 Die Pauschale gilt für alle6 Häuser (davon 5 mit Einliegerwohnung) inkl. Tiefgarage, Liftaufbau, Stützmauern, Nebenräumen, Aussentreppen etc.910 Bauingenieurleistungen.911 Bauingenieurleistungenpauschal..001 Die Pauschale hat sämtlicheBauingenieurleistungen gemässSIA und dieser Ausschreibungzu beinhalten.Leistungen BKP 192.Leistungen BKP 292.Leistungen BKP 492. 1 pl ................. .......................920 Leistungen des Geologen.921 Geologe pauschal..001 Die Pauschale hat sämtlicheLeistungen des Geologen gemässSIA und dieser Ausschreibungzu beinhaltenLeistungen BKP 196.1.Leistungen BKP 296.8.Leistungen BKP 496.1. 1 pl ................. .......................930 Leistungen des Hydrogeologen.931 Hydrogeologe pauschal..001 Die Pauschale hat sämtlicheLeistungen des Hydrogeologengemäss SIA und dieserAusschreibung zu beinhalten.Leistungen BKP 196.1.Leistungen BKP 296.8.Leistungen BKP 496.1. per pl .................
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Objekt: 2103 Einfamiilienhäuser Er da Ses - Bergün GR Seite   11Auftrag: BKP 29200 BAUINGENIEURLEISTUNGEN 03.05.2021
Zusammenstellung Betrag  912 D/20 BAUINGENIEURLEISTUNGEN ..............................292.   Bauingenieur
Total ..............................

Zusammenstellung pro KAG292.   Bauingenieur
Zusammenstellung pro Teilobjekt292.   Bauingenieur


